



II.I – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93.

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **2236/2021**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura contendo a justificativa para a contratação e a especificação dos serviços (ofício n.º 151/2021 – 16.11.2021);
- Termo de referência;
- Cotação com pesquisa de preços no valor estimado em R\$ 4.190.780,12 (quatro milhões cento e noventa mil setecentos e oitenta reais e doze centavos);
- Dotação indicando existência e fonte dos recursos – Recursos Ordinários;
- Minuta do edital especificando o objeto, local e hora do certame e anexos;
- Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CPL Daiana Vitor da Silva, OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer da Controladoria Geral do Município;
- Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2022;
- Publicações do Edital em:
 - DOEMA em 08.02.2022;
 - DOU em 07.02.2022
 - DOM em 04.02.2022
- Documentos de habilitação das empresas vencedoras em validade;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

- Propostas
- Ata de sessão;
- Lista de Vencedores;
- Termo de adjudicação.

II.II – DOCUMENTOS DA EMPRESA VENCEDORA

Ao analisar os autos, verificou-se a juntada das seguintes documentações da empresa vencedora do certame:

- Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida da União;
- Certidão Negativa de débito – estadual (14.05.2022);
- Certidão Negativa de Dívida Ativa (05.04.2022);
- Certidão Negativa Conjunta de Débito – municipal (02.03.2022);
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (26.02.2022);
- Certidão Negativa de Débito Trabalhista (26.07.2022);
- Certidão de Falência;
- Atestado de Capacidade Técnica;
- Declaração de Reenquadramento de Microempresa como Empresa de Pequeno Porte;
- Alterações Contratuais;
- Certidão de Casamento;
- Documentos Pessoais – Cédula de identidade com cópia autenticada
- Balanço Patrimonial;
- Alvará de Localização e Funcionamento;
- Inscrição Estadual;
- Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos dos sócios;
- Preenchimento dos anexos do edital;
- Alteração por transformação de empresário individual em sociedade



empresarial LTDA;

III - CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após auditoria realizada por esta CGM, manifesto favoravelmente pela homologação do procedimento licitatório, visto que os pressupostos legais foram atendidos, bem como a devida formalização dos autos.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Barra do Corda – MA, 17 de março de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 372/2021 – GAB, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

**NOMEIA OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA
– MA.”**

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º. **NOMEAR** HORTÊNCIA BATISTA VASCONCELOS, com RG nº 040305362010-6 e CPF nº 057.245.943-23 para exercer o cargo em comissão de **Controladora Geral do Município de Barra do Corda – MA;**

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos dezoito de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Publique-se.

Barra do Corda – MA, 18 de outubro de 2021.

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda- MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

Processo Administrativo Nº 2236/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Data de Publicação: 07/02/2022 17:44:23

| LOTE 1 | | Quantidade.: 1 | Valor ref. total: 4.190.780,12 | Desconto médio: -19,58% | Total economizado: 638.026,48 | |
|--------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Item | Descrição | Quantidade | Val. Ref. | Val. Final | Economia (%) | Econ. Item |
| | | Total lote: 653.797,80 | Média lote (%): -69,16% | | | Econ. lote: 521,04 |
| 1 | Abraçadeira regulável com rosca sem fim, para mangueira de 13 a 19 mm. | 60 | 2,53 | 2,50 | 1,19% | 1,80 |
| 2 | Abraçadeira regulável com rosca sem fim, para mangueira de 20 a 32 mm. | 60 | 4,02 | 4,00 | 0,50% | 1,20 |
| 3 | Abraçadeira de Nylon plástica Presilha Cinta 35cm | 2.000 | 1,09 | 1,00 | 8,26% | 180,00 |
| 4 | Adaptador hidráulico soldável 20x 1/2 " com rosca de pvc. | 24 | 1,83 | 1,80 | 1,64% | 0,72 |
| 5 | Adaptador hidráulico soldável 25x 1/2 " com rosca de pvc. | 24 | 1,40 | 1,30 | 7,14% | 2,40 |
| 6 | Adaptador hidráulico soldável 25x 3/4 " com rosca de pvc. | 24 | 1,40 | 1,30 | 7,14% | 2,40 |
| 7 | Bujão de ferro galvanizado 1/2 | 40 | 97,29 | 97,20 | 0,09% | 3,60 |
| 8 | Bujão de ferro galvanizado 3/4 | 40 | 101,35 | 101,20 | 0,15% | 6,00 |
| 9 | Bucha de redução hidráulica – bolsa curta, interno 25X20mm de pvc. | 60 | 1,00 | 0,90 | 10,00% | 6,00 |
| 10 | Bucha de redução hidráulica – bolsa curta, interno 32X25mm de pvc. | 20 | 2,72 | 2,70 | 0,74% | 0,40 |
| 11 | Bucha de redução hidráulica – bolsa curta, interno 40X32mm de pvc. | 16 | 3,89 | 3,80 | 2,31% | 1,44 |
| 12 | Bucha de redução hidráulica – bolsa curta, interno 50X40mm de pvc. | 20 | 5,35 | 5,30 | 0,93% | 1,00 |
| 13 | Bucha de redução hidráulica – bolsa curta, interno 60X50mm de pvc. | 20 | 6,64 | 6,60 | 0,60% | 0,80 |
| 14 | Canaleta fechada com adesivo PVC branca | 800 | 6,59 | 6,50 | 1,37% | 72,00 |
| 15 | Cola – adesivo plástico para pvc, para água fria composição química, resina de pvc, solventes aromáticos e cetonas, validade mínima de 1 ano. Tubo de 75 gramas. | 40 | 3,57 | 3,50 | 1,96% | 2,80 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--------|-----------|---------|
| 16 | Conexão para mangueira preta 1/2", adaptador com rosca externa. | 20 | 2,42 | 2,40 | 0,83% | 0,40 |
| 17 | Conexão para mangueira preta 1/2", Joelho com rosca. | 20 | 2,56 | 2,50 | 2,34% | 1,20 |
| 18 | Conexão para mangueira preta 1/2", Joelho interno. | 20 | 3,53 | 3,50 | 0,85% | 0,60 |
| 19 | Conexão para mangueira preta 1/2", tee com rosca | 28 | 3,17 | 3,10 | 2,21% | 1,96 |
| 20 | Conexão para mangueira preta 1/2", tee interno triplo. | 28 | 2,58 | 2,50 | 3,10% | 2,24 |
| 21 | Conexão para mangueira preta 3/4", adaptador com rosca externa. | 28 | 3,12 | 3,10 | 0,64% | 0,56 |
| 22 | Conexão para mangueira preta 3/4", Joelho com rosca. | 28 | 3,08 | 3,00 | 2,60% | 2,24 |
| 23 | Conexão para mangueira preta 3/4", Joelho interno. | 28 | 2,99 | 2,90 | 3,01% | 2,52 |
| 24 | Conexão para mangueira preta 3/4", tee com rosca. | 28 | 3,19 | 3,10 | 2,82% | 2,52 |
| 25 | Conexão para mangueira preta 3/4", tee interno triplo. | 28 | 3,60 | 3,50 | 2,78% | 2,80 |
| 26 | Conexão para mangueira preta 1/2", emenda interna. | 60 | 2,33 | 2,30 | 1,29% | 1,80 |
| 27 | Conexão para mangueira preta 3/4", emenda interna. | 60 | 2,08 | 2,00 | 3,85% | 4,80 |
| 28 | Conector derivação perfurante 25x120 mm | 160 | 37,57 | 37,50 | 0,19% | 11,20 |
| 29 | Engate flexível 30 cm para caixa de descarga. | 24 | 5,55 | 5,50 | 0,90% | 1,20 |
| 30 | Engate flexível 50 cm para caixa de descarga. | 24 | 6,66 | 6,60 | 0,90% | 1,44 |
| 31 | Fita veda rosca 18mm x 20mm. | 40 | 6,90 | 6,80 | 1,45% | 4,00 |
| 32 | Parafuso com bucha nº 10, 08, 06. | 760 | 9,99 | 9,90 | 0,90% | 68,40 |
| 33 | Lona plástica espessura mínima 150 micras, largura 8 metros e comprimento 100 metros. | 12 | 35,57 | 35,50 | 0,20% | 0,84 |
| 34 | Luva de borracha de proteção de malha, banhada com látex | 140 | 7,90 | 7,80 | 1,27% | 14,00 |
| 35 | Luva de borracha yelling | 140 | 6,46 | 6,40 | 0,93% | 8,40 |
| 36 | Luva de ferro galvanizado 1/2". | 40 | 20,08 | 20,00 | 0,40% | 3,20 |
| 37 | Luva de ferro galvanizado 3/4". | 40 | 21,57 | 21,50 | 0,32% | 2,80 |
| 38 | Mangueira cristal de nível 5/16". | 4 | 2,83 | 168,19 | -5843,11% | -661,44 |
| 39 | Mangueira preta de polietileno de 1" x 2mm rolo de 100 metros resistente a torção. | 16 | 3,68 | 3,60 | 2,17% | 1,28 |
| 40 | Mangueira preta em polietileno 3/4", 2mm de espessura, maleável, resistente ao esmagamento, não ressecada. | 24 | 12,46 | 12,40 | | 1,44 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|--------|-------|--------|
| 41 | Mangueira de jardim reforçada. | 200 | 5,98 | 5,90 | 1,34% | 16,00 |
| 42 | Sifão extensivo em metal cromado universal para pia de cozinha. | 12 | 41,11 | 41,00 | 0,27% | 1,32 |
| 43 | Sifão sanfonado universal branco com anel pvc comprimento mínimo 70cm. | 12 | 9,40 | 9,30 | 1,06% | 1,20 |
| 44 | Plug roscável - bujão 1/2" branco | 160 | 2,62 | 2,60 | 0,76% | 3,20 |
| 45 | Solda fina para ferro N0 13 com 10 kg | 8 | 64,62 | 64,50 | 0,19% | 0,96 |
| 46 | Tee pvc hidráulico de 25mm. | 16 | 2,11 | 2,10 | 0,47% | 0,16 |
| 47 | Tee pvc hidráulico de 32mm. | 16 | 10,58 | 10,50 | 0,76% | 1,28 |
| 48 | Tee pvc hidráulico de 40mm. | 20 | 14,30 | 14,20 | 0,70% | 2,00 |
| 49 | Tee pvc hidráulico de 50mm. | 24 | 15,14 | 15,10 | 0,26% | 0,96 |
| 50 | Tee esgoto 100mm | 24 | 15,63 | 15,60 | 0,19% | 0,72 |
| 51 | Tee esgoto 150mm. | 24 | 69,11 | 69,00 | 0,16% | 2,64 |
| 52 | Tee esgoto 200mm. | 24 | 293,73 | 293,40 | 0,11% | 7,92 |
| 53 | Tee esgoto 40mm. | 60 | 3,52 | 3,50 | 0,57% | 1,20 |
| 54 | Tee esgoto 75mm. | 60 | 10,65 | 10,60 | 0,47% | 3,00 |
| 55 | Tubos galvanizado 200M chapa 14 | 160 | 199,42 | 199,20 | 0,11% | 35,20 |
| 56 | Tubo soldável de FOFO DN 75 MM | 160 | 160,54 | 160,40 | 0,09% | 22,40 |
| 57 | Tubo soldável PVC DN 60MM | 200 | 180,70 | 180,50 | 0,11% | 40,00 |
| 58 | Tubo soldável PVC DN 50MM | 400 | 122,53 | 122,40 | 0,11% | 52,00 |
| 59 | Tubo soldável DN PVC 20MM | 1.200 | 22,99 | 22,90 | 0,39% | 108,00 |
| 60 | Tubo galvanizado Pol 1,5 | 48 | 97,75 | 97,60 | 0,15% | 7,20 |
| 61 | Tubo galvanizado Pol 2,0 | 48 | 118,28 | 118,10 | 0,15% | 8,64 |
| 62 | Tubo galvanizado Pol 3,0 | 48 | 136,82 | 136,70 | 0,09% | 5,76 |
| 63 | Luva soldável DN 50MM | 160 | 6,23 | 6,20 | 0,48% | 4,80 |
| 64 | Luva soldável DN 20MM | 160 | 1,91 | 1,90 | 0,52% | 1,60 |
| 65 | Luva soldável DN 60MM | 160 | 13,78 | 13,70 | 0,58% | 12,80 |
| 66 | TÊ PVC DN 50MM | 200 | 10,48 | 10,40 | 0,76% | 16,00 |
| 67 | TÊ PVC DN 20MM | 200 | 1,73 | 1,70 | 1,73% | 6,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|-----------|-------|-------|
| 68 | TÉ PVC DN 60MM | 200 | 38,30 | 38,20 | 0,26% | 20,00 |
| 69 | Joelho DN 50 MM | 180 | 5,68 | 5,60 | 1,41% | 14,40 |
| 70 | Joelho DN 60 MM | 180 | 28,43 | 28,40 | 0,11% | 5,40 |
| 71 | Joelho DN 20 MM | 180 | 1,58 | 1,50 | 5,06% | 14,40 |
| 72 | Registro esfera PVC DN 50MM | 80 | 23,16 | 23,10 | 0,26% | 4,80 |
| 73 | Registro esfera PVC DN 60MM | 80 | 52,99 | 52,90 | 0,17% | 7,20 |
| 74 | Luva de ferro galvanizado DN 50 | 60 | 126,80 | 126,60 | 0,16% | 12,00 |
| 75 | Luva de ferro galvanizado DN 60 | 60 | 157,87 | 157,70 | 0,11% | 10,20 |
| 76 | Válvula para pia inox completa com adaptador de saída, base plástica, corpo e peneira em inox 3" em metem sem ladrão. | 20 | 7,29 | 7,20 | 1,23% | 1,80 |
| 77 | Válvula para pia inox completa com adaptador de saída, base plástica, corpo e peneira em inox 4" em metem sem ladrão. | 12 | 18,86 | 18,80 | 0,32% | 0,72 |
| 78 | Caixa d'água polietileno de 500L | 50 | 331,44 | 331,10 | 0,10% | 17,00 |
| 79 | Caixa d'água polietileno de 1.000L | 50 | 570,67 | 570,20 | 0,08% | 23,50 |
| 80 | Caixa d'água polietileno de 2.000L | 20 | 1.464,67 | 1.463,50 | 0,08% | 23,40 |
| 81 | Caixa d'água polietileno de 5.000L | 20 | 3.932,84 | 3.929,70 | 0,08% | 62,80 |
| 82 | Caixa d'água polietileno de 10.000L | 20 | 5.619,36 | 5.614,80 | 0,08% | 91,20 |
| 83 | Caixa d'água polietileno de 20.000L | 10 | 10.783,33 | 10.774,70 | 0,08% | 86,30 |

LOTE 2 Quantidade.: 1 **Total lote: 571.191,70** **Média lote (%): -2,28%** **Econ. lote: 1.142,70**

| Item | Descrição | Quantidade | Val. Ref. | Val. Final | Economia (%) | Econ. Item |
|------|-------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1 | Bocal piafon branco E-27 | 1.600 | 7,70 | 7,60 | 1,30% | 160,00 |
| 2 | Bocal E-27 | 800 | 4,07 | 4,00 | 1,72% | 56,00 |
| 3 | Cabo de cobre nu Rígido 16 mm | 200 | 20,43 | 20,30 | 0,64% | 26,00 |
| 4 | Cabo flexível 1,5 mm | 2.000 | 3,25 | 3,20 | 1,54% | 100,00 |
| 5 | Cabo flexível 2,5 mm | 2.000 | 3,87 | 3,80 | 1,81% | 140,00 |
| 6 | Cabo flexível 4,0 mm | 2.000 | 5,71 | 5,60 | 1,93% | 220,00 |
| 7 | Cabo flexível 6,0 mm | 2.000 | 8,89 | 8,80 | 1,01% | 180,00 |
| 8 | Cabo flexível 10,0 mm | 600 | 15,41 | 15,30 | 0,71% | 66,00 |

Gerado em: 21/03/2022 10:18:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | | | | |
|----|--|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 9 | Cabo PP 2/2,5 mm | 800 | 9,79 | 9,70 | 0,92% | 72,00 |
| 10 | Cabo PP 2/4,0 mm | 800 | 13,99 | 13,90 | 0,64% | 72,00 |
| 11 | Cabo PP 2/6,0 mm | 800 | 18,45 | 18,40 | 0,27% | 40,00 |
| 12 | Cabo PP 3/2,5 mm | 800 | 15,39 | 15,30 | 0,58% | 72,00 |
| 13 | Cabo PP 3/4,0 mm | 800 | 21,99 | 21,90 | 0,41% | 72,00 |
| 14 | Disjuntor monofásico 16 ^a | 400 | 12,82 | 12,70 | 0,94% | 48,00 |
| 15 | Disjuntor monofásico 20 ^a | 400 | 11,56 | 11,50 | 0,52% | 24,00 |
| 16 | Disjuntor monofásico 32 ^a | 400 | 24,52 | 24,40 | 0,49% | 48,00 |
| 17 | Disjuntor monofásico 40 ^a | 400 | 29,81 | 29,70 | 0,37% | 44,00 |
| 18 | Disjuntor trifásico 32 ^a | 400 | 66,31 | 66,10 | 0,32% | 84,00 |
| 19 | Disjuntor trifásico 40 ^a | 400 | 68,47 | 68,30 | 0,25% | 68,00 |
| 20 | Disjuntor trifásico 50 ^a | 400 | 68,44 | 68,30 | 0,20% | 56,00 |
| 21 | Hastes de aterramento 5/8 - Barra 2,4 metros | 2.000 | 118,98 | 118,70 | 0,24% | 560,00 |
| 22 | Conector Grampo duplo Aterramento 3/8 | 340 | 11,74 | 11,70 | 0,34% | 13,60 |
| 23 | Luva Mesciada 4 Fios, fabricada com 2 fios de Algodão e 2 fios de Poliéster | 10 | 4,69 | 4,60 | 1,92% | 0,90 |
| 24 | O Martete Perfurador Rompedor 800W potência c/ acess. Stanley 220V. Velocidade variável 0 a 1150 rpm rotações por minuto. Sua energia de impacto é de 2,4 joules, com 3 modos de uso(martelo, impacto e sem impacto), acompanhado de maleta coletor de pó e um kit com 5 brocas e ponteiro com encaixe Mandril SDS Plus,Itens Inclusos, Maleta. Coletor de pó, Kit com 5 brocas (1x 5mm, 2x 6mm, 1x 8mm e 1x 10mm), Ponteiro Empunhadura, Limitador de profundidade. | 1 | 1.138,00 | 2.662,00 | -133,92% | -1.524,00 |
| 25 | Pente de Ligação monofásico Barra de 1 metros | 80 | 82,54 | 82,30 | 0,29% | 19,20 |
| 26 | Pente de Ligação trifásico Barra de 1 metros | 80 | 174,53 | 174,10 | 0,25% | 34,40 |
| 27 | Terminais tipo ilhós pré isolados 2,5 mm | 200 | 2,14 | 2,10 | 1,87% | 8,00 |
| 28 | Terminais tipo ilhós pré isolados 4,0 mm | 200 | 2,15 | 2,10 | 2,33% | 10,00 |
| 29 | Terminais tipo ilhós pré isolados 6,0 mm | 200 | 2,15 | 2,10 | 2,33% | 10,00 |
| 30 | Terminais tipo ilhós pré isolados 10,0 mm | 200 | 2,33 | 2,30 | 1,29% | 6,00 |
| 31 | Terminais tipo ilhós pré isolados 16,0 mm | 200 | 3,52 | 3,50 | 0,57% | 4,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| 32 | Terminal conector pré isolado Olhal 1,5 a 2,5 mm | 160 | 2,69 | 2,60 | 3,35% | 14,40 |
| 33 | Terminal conector pré isolado Olhal 4,0 a 6,0 mm | 160 | 4,07 | 4,00 | 1,72% | 11,20 |
| 34 | Tomada simples 2x4, 10ª | 800 | 10,59 | 10,50 | 0,85% | 72,00 |
| 35 | Tomada dupla 2x4, 10ª | 1.000 | 22,79 | 22,70 | 0,39% | 90,00 |
| 36 | Interruptor simples com tomada 2x4, 10a | 800 | 15,83 | 15,70 | 0,82% | 104,00 |
| 37 | Fita isolante preta ate 750V 18mm - 20 metros | 400 | 6,78 | 6,70 | 1,18% | 32,00 |
| 38 | Lâmpada led bulbo 12W | 50 | 12,99 | 12,90 | 0,69% | 4,50 |
| 39 | Lâmpada led bulbo 15W | 50 | 16,99 | 16,90 | 0,53% | 4,50 |
| 40 | Lâmpada led bulbo 20W | 50 | 37,69 | 37,60 | 0,24% | 4,50 |
| 41 | Lâmpada led bulbo 30W | 50 | 46,57 | 46,40 | 0,37% | 8,50 |
| 42 | Lâmpada led bulbo 40W | 50 | 55,84 | 55,70 | 0,25% | 7,00 |

LOTE 3 Quantidade.: 1

Total lote: 2.632.244,07

Média lote (%): 12,87%

Econ. lote: 573.815,19

| Item | Descrição | Quantidade | Val. Ref. | Val. Final | Economia (%) | Econ. Item |
|------|--|------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1 | Adesivo de contato (Cola de borracha) de 05 litros | 10 | 83,16 | 75,00 | 9,81% | 81,60 |
| 2 | Arame recozido | 120 | 38,67 | 29,00 | 25,01% | 1.160,40 |
| 3 | Areia de forro | 800 | 96,74 | 89,00 | 8,00% | 6.192,00 |
| 4 | Areia de levante de alvenaria | 1.200 | 80,67 | 75,00 | 7,03% | 6.804,00 |
| 5 | Areia lavada (do rio) | 1.000 | 227,00 | 160,00 | 29,52% | 67.000,00 |
| 6 | Areia preta (para jardim) | 400 | 87,56 | 75,00 | 14,34% | 5.024,00 |
| 7 | Argamassa Colante Interno Cinza 20kg | 600 | 38,57 | 29,00 | 24,81% | 5.742,00 |
| 8 | Cal para pintura 5kg | 1.200 | 17,52 | 12,00 | 31,51% | 6.624,00 |
| 9 | Cimento Portland CP-IV-Z-32-RS, saco de 50KG | 12.000 | 55,76 | 42,00 | 24,68% | 165.120,00 |
| 10 | Cola branca 1kg, para colagem de madeiras, aglomerados, compensados, laminados, elementos decorativos, tecidos, papéis, revestimento sobre concreto, cimento e na montagem de móveis, Adesivo líquido em emulsão aquosa, à base de acetato de polivinila, com 1 Kg | 20 | 25,78 | 19,00 | 26,30% | 135,60 |

11 Compensado laminado comum de 06 mm (medidas. 2,50m x 1,60m x 06mm).

364,21

5,27%

3.842,00

12 Estaca de concreto reta 0,10cmx0,10cm x 2,5m

115,60

100,00

2.496,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|--------|------------|
| 13 | Estaca de concreto reta 0,10cmx0,10cm x 3m | 160 | 150,54 | 120,00 | 20,29% | 4.886,40 |
| 14 | Folha de Porta de Abrir (Giro) em Madeira Lisa para Pintura 0,9 x 2,10 | 40 | 168,73 | 130,00 | 22,95% | 1.549,20 |
| 15 | Granito Cinza Corumbá, para Bancada 2,00 x 0,55. | 192 | 365,73 | 330,00 | 9,77% | 6.860,16 |
| 16 | Gesso em pó, secagem rápida, branco, pacote de 1 kg. | 200 | 56,57 | 40,00 | 29,29% | 3.314,00 |
| 17 | Placa de gesso 1x1m | 600 | 21,47 | 20,00 | 6,85% | 882,00 |
| 18 | Lixas de parede nº. 18 lixa em oxido de alumínio sobre costado de papel, lixamento de massa corrida, pintura em paredes, madeiras e uso geral. 225x275mm. | 400 | 1,80 | 1,80 | 0,00% | 0,00 |
| 19 | Madeira de lei nativa/regional, 1ª qualidade, dimensões 3,5X6cm (Caibro) | 80 | 36,15 | 30,00 | 17,01% | 492,00 |
| 20 | Madeira de lei nativa/regional, 1ª qualidade, dimensões 30X2X300CM (Tábua) | 60 | 56,69 | 50,00 | 11,80% | 401,40 |
| 21 | Madeira de lei nativa/regional, 1ª qualidade, dimensões 4x1,5cmX1mX12 (Ripa) | 20 | 24,67 | 17,00 | 31,09% | 153,40 |
| 22 | Madeira de lei nativa/regional, 1ª qualidade, dimensões 7x14cm (Linha) M³ | 100 | 31,80 | 27,00 | 15,09% | 480,00 |
| 23 | Manilha 0,50cm x 0,80 cm | 40 | 141,33 | 130,00 | 8,02% | 453,20 |
| 24 | Manilha 0,50cm x 1m | 40 | 156,67 | 125,00 | 20,21% | 1.266,80 |
| 25 | Massa corrida pva 18 litros. | 100 | 83,81 | 70,00 | 16,48% | 1.381,00 |
| 26 | Massa para fixação de vidro validade mínima de 1 ano a partir da entrega. | 8 | 41,28 | 35,00 | 15,21% | 50,24 |
| 27 | Meio fio, em concreto armado, 10X30X80cm | 200 | 51,65 | 48,00 | 7,07% | 730,00 |
| 28 | Pedra brita nº 0 | 800 | 197,07 | 138,00 | 29,97% | 47.256,00 |
| 29 | Pedra brita nº 1 | 400 | 193,20 | 149,00 | 22,88% | 17.680,00 |
| 30 | Pedra brita nº 2 | 80 | 188,59 | 170,00 | 9,86% | 1.487,20 |
| 31 | Pedra bruta tipo Jacaré | 200 | 165,02 | 150,00 | 9,10% | 3.004,00 |
| 32 | Pedra Cateté | 4.000 | 101,47 | 62,15 | 38,75% | 157.280,00 |
| 33 | Material de 1º categoria Cascalho | 1.500 | 80,33 | 62,15 | 22,63% | 27.270,00 |
| 34 | Piso Cerâmico Brilhante Borda Bold Branco 50x50cm | 1.120 | 58,70 | 50,00 | 14,82% | 9.744,00 |
| 35 | Prego em aço, com cabeça, conforme ABNT 6627:1981, dimensões 1.1/4X17 | 40 | 20,27 | 20,00 | 1,33% | 10,80 |
| 36 | Prego em aço, com cabeça, conforme ABNT 6627:1981, dimensões 16X24" | 8 | 19,15 | 19,00 | 0,78% | 1,20 |
| 37 | Prego em aço, com cabeça, conforme ABNT 6627:1981, dimensões 2.1/2X10" | 40 | 19,39 | 19,00 | | 15,60 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----------|--------|--------|--------|----------|
| 38 | Prego em aço, com cabeça, conforme ABNT 6627:1981, dimensões 2.1/2X12" | 40 | 18,45 | 18,00 | 2,44% | 18,00 | 18,00 |
| 39 | Prego em aço, com cabeça, conforme ABNT 6627:1981, dimensões 2X12" | 86 | 18,56 | 18,00 | 3,02% | 18,00 | 48,16 |
| 40 | Prego em aço, com cabeça, conforme ABNT 6627:1981, dimensões 3X8" | 125 | 17,89 | 17,00 | 4,97% | 17,00 | 111,25 |
| 41 | Prego em aço, com cabeça, conforme ABNT 6627:1981, dimensões 5X5" | 86 | 18,26 | 18,00 | 1,42% | 18,00 | 22,36 |
| 42 | Rejunte Cerâmico Flexível 1Kg Cinza Platina | 40 | 12,85 | 12,00 | 6,61% | 12,00 | 34,00 |
| 43 | Rolo para pintura de lã sintética anti respingo 23cm de largura e 60cm de espessura com altura de 9 mm para a lã. | 24 | 12,16 | 12,00 | 1,32% | 12,00 | 3,84 |
| 44 | Ruífo para telhado 0,02CMX0,20CM, C 1M | 80 | 25,61 | 24,00 | 6,29% | 24,00 | 128,80 |
| 45 | Tabuas para lastro de pontes 30X0,5MMX5M | 32 | 86,24 | 80,00 | 7,24% | 80,00 | 199,68 |
| 46 | Telha cerâmica, modelo "Canal", 22und/m² | 40 | 1.050,67 | 999,00 | 4,92% | 999,00 | 2.066,80 |
| 47 | Tijolo cerâmico, 6 furos, dimensões 9X14X19cm. | 40 | 862,00 | 850,00 | 1,39% | 850,00 | 480,00 |
| 48 | Tinta esmalte sintético galão 3,6 litros | 200 | 120,72 | 110,00 | 8,88% | 110,00 | 2.144,00 |
| 49 | Tinta látex galão 3,6 litros | 180 | 59,97 | 50,00 | 16,62% | 50,00 | 1.794,60 |
| 50 | Tinta látex lata 18 litros | 400 | 191,04 | 185,00 | 3,16% | 185,00 | 2.416,00 |
| 51 | Tinta p/piso galão 3,6 litros | 200 | 85,03 | 80,00 | 5,92% | 80,00 | 1.006,00 |
| 52 | Tinta p/piso lata 18 litros | 280 | 278,91 | 276,00 | 1,04% | 276,00 | 814,80 |
| 53 | Tinta spray uso geral 400 ml, secagem Extra rápida, ate 1,5 m2 por demão, branco, amarelo, verde claro, vermelho, azul claro, azul escuro, laranja, marrom, roxo. | 80 | 28,55 | 27,00 | 5,43% | 27,00 | 124,00 |
| 54 | Tubo em concreto armado, CA-01, MPa 25, dimensões 100X100cm | 20 | 402,19 | 400,00 | 0,54% | 400,00 | 43,80 |
| 55 | Tubo em concreto armado, CA-01, MPa 25, dimensões 30X100cm | 20 | 134,78 | 130,00 | 3,55% | 130,00 | 95,60 |
| 56 | Tubo em concreto armado, CA-01, MPa 25, dimensões 40X100cm | 20 | 199,42 | 180,00 | 9,74% | 180,00 | 388,40 |
| 57 | Tubo em concreto armado, CA-01, MPa 25, dimensões 50X150cm | 20 | 237,26 | 200,00 | 15,70% | 200,00 | 745,20 |
| 58 | Tubo em concreto armado, CA-01, MPa 25, dimensões 60X100cm | 20 | 250,59 | 199,00 | 20,59% | 199,00 | 1.031,80 |
| 59 | Tubo em concreto armado, CA-01, MPa 25, dimensões 80X100cm | 20 | 304,59 | 299,00 | 1,84% | 299,00 | 111,80 |
| 60 | Verniz 3,6 litros, cores diversas premium, com filtro solar, para aplicação em madeira em áreas internas e externas. | 14 | 100,79 | 83,24 | 17,41% | 83,24 | 245,70 |
| 61 | Baldes de plásticos de 12 litros reforçados | 80 | 49,77 | 39,00 | | 39,00 | 861,60 |
| 62 | Baldes de plásticos de 20 litros reforçados | 48 | 180,34 | 138,49 | | 138,49 | 2.008,80 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| LOTE 4 | | Quantidade.: 1 | Total lote : 333.546,55 | Média lote (%): 14,86% | Econ. lote: 62.547,55 | |
|--------|--|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Item | Descrição | Quantidade | Val. Ref. | Val. Final | Economia (%) | Econ. Item |
| 1 | Barra de ferro chato de 7/8 polegadas (espessura 1/8 polegadas). | 4 | 62,52 | 50,80 | 18,75% | 46,88 |
| 2 | Broxa retangular, para pintura, com cabo, com cerdas macias e flexíveis, dimensões mínimas 15X19,5cm. | 16 | 6,46 | 5,20 | 19,50% | 20,16 |
| 3 | Bucha de parede com anel 6mm | 800 | 7,98 | 6,40 | 19,80% | 1.264,00 |
| 4 | Bucha de parede com anel 8mm | 800 | 7,98 | 6,40 | 19,80% | 1.264,00 |
| 5 | Bucha de parede com anel 10mm | 800 | 0,99 | 0,70 | 29,29% | 232,00 |
| 6 | Bucha de redução em ferro galvanizado 3/4 " x 1/2 ". | 60 | 15,92 | 12,90 | 18,97% | 181,20 |
| 7 | Bucha de redução em ferro galvanizado 1" x 3/4 ". | 60 | 15,92 | 12,90 | 18,97% | 181,20 |
| 8 | Carro de mão, chassi e caçamba em aço com capacidade de 45 litros, pneu com câmara. | 84 | 191,57 | 155,70 | 18,72% | 3.013,08 |
| 9 | Jogo de Caixa (Batente) para Porta, de Madeira Maciça c/ Vista, 14cm, em Madeira de lei nativa/regional, 1ª qualidade 0,9 x 2,10 | 20 | 137,47 | 111,40 | 18,96% | 521,40 |
| 10 | Chibanca com cabo de madeira de alta qualidade, em aço especial, Proteção contra ferrugem, Extremidades levemente afiadas, Tamanho total: 95cm | 10 | 129,71 | 105,40 | 18,74% | 243,10 |
| 11 | Coluna para lavatório de banheiro em louça branca de 1a qualidade. | 32 | 103,91 | 84,40 | 18,78% | 624,32 |
| 12 | Cortador de gramas a gasolina tracionado, potência 6hp, capacidade do tanque de gasolina de 1 litro, capacidade de óleo do carter 600ml. | 6 | 2.156,32 | 1.753,50 | 18,68% | 2.416,92 |
| 13 | Elemento vazado, pré fabricado em concreto, 40X44X6cm | 40 | 58,77 | 47,70 | 18,84% | 442,80 |
| 14 | Enxada 2 libras, sem cabo. | 40 | 38,75 | 31,40 | 18,97% | 294,00 |
| 15 | Enxada 2 libras, sem cabo. | 32 | 38,52 | 31,30 | 18,74% | 231,04 |
| 16 | Facão cana tipo patacho, Facão para Cana em Aço Carbono 13 Pol. com Cabo de Madeira Longo, lâmina em aço carbono com fio liso, cabo de madeira fixado com rebites de alumínio que garantem mais segurança, perfeita ergonômica e conforto ao manusear, Tamanho da lâmina: 13", comprimento total: 630mm. | 16 | 54,43 | 44,20 | 18,79% | 163,68 |
| 17 | Facão com lâmina em aço carbono 16", com fio liso, com cabo de polipropileno fixado com pregos de alumínio | 8 | 74,04 | 60,10 | 18,83% | 111,52 |
| 18 | Fechadura para porta externa de madeira 40mm. Acabamento cromado. | 200 | 49,18 | 39,90 | 18,87% | 1.856,00 |
| 19 | Foice roçadeira, sem ponta, com olho de 35 mm de diâmetro, com cabo | 16 | 496,44 | 403,60 | 18,70% | 1.485,44 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|----------|-----------|
| 20 | Furadeira de impacto, com no mínimo 400w de potência, rotação de 0- 1.400 r.p.m contendo maleta para transporte e manual em português. | 2 | 550,13 | 447,30 | 18,69% | 205,66 |
| 21 | Furadeira e parafusadeira GSR 7-14 e profissional, com cabo que possui controle de torque (24+1) e embreagem de segurança, duas velocidades: melhor combinação de torque e velocidade para parafusamentos e perfurações, Interruptor eletrônico, velocidade sob controle nos parafusamentos, potente motor de 400 W, mandril de aperto rápido (0,8 - 10 mm),Capacidade de perfuração, adeira: 23 mm / Aço: 14 mm, voltagem: 220V | 2 | 467,82 | 380,40 | 18,69% | 174,84 |
| 22 | Grampeador para madeira 51/a blister. | 1 | 111,51 | 285,00 | -155,58% | -173,49 |
| 23 | Grampos para grampeador de madeira 51/a blister. | 10 | 19,26 | 15,60 | 19,00% | 36,60 |
| 24 | Jogo de Dobradiças Pino Reversível de Ferro 2.1/2" Galvanizado, para Porta de Madeira, kit com 3 peças. | 24 | 47,92 | 38,90 | 18,82% | 216,48 |
| 25 | Lâmina de serra em aço bi--metal unique, semirrígida, 24 dentes, dimensões 300X13X0,6mm | 48 | 13,95 | 11,30 | 19,00% | 127,20 |
| 26 | Martelo tipo unha com cabo de madeira, 23mm. | 6 | 26,20 | 21,20 | 19,08% | 30,00 |
| 27 | Mascara Respirador semifacial descartável dobrável, Cor externa azulada (com manta de acabamento em TNT), Tamanho único, Tipo filtro químico de baixa capacidade, Sem válvula de exalação, Uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa concentração (Filtro FBC). | 40 | 8,24 | 6,60 | 19,90% | 65,60 |
| 28 | Pá de bico, em aço, nº 3, sem cabo | 80 | 41,27 | 33,50 | 18,83% | 621,60 |
| 29 | Pá de bico, em aço, nº 5, sem cabo | 32 | 34,24 | 27,80 | 18,81% | 206,08 |
| 30 | Pigmento corante 50ml- corante liquido para tinta. | 20 | 5,74 | 4,60 | 19,86% | 22,80 |
| 31 | Pincel para pintura de pelo sintético com cabo longo de madeira tipo chato tamanho 4 polegadas. | 16 | 16,29 | 13,20 | 18,97% | 49,44 |
| 32 | Pia em Mármore Sintético Cinza Corumbá com Cuba Inox 150cm | 40 | 325,60 | 264,70 | 18,70% | 2.436,00 |
| 33 | Vaso sanitário com caixa acoplada, capacidade de descarga mínima de 3 litros, incluindo assento, classe A, modelo Standard. | 140 | 841,10 | 683,90 | 18,69% | 22.008,00 |
| 34 | Vassoura para limpeza, com cerdas em material sintético, com cabo e proteção plástica, Dimensões mínimas da vassoura: 31x12x7cm. | 200 | 14,72 | 11,90 | 19,16% | 564,00 |
| 35 | Vergalhão nervurado, em aço CA-50, conforme ABNT 7480:2007, bitola 1/2" (12,5mm), barra de 12m. | 168 | 181,07 | 147,20 | 18,71% | 5.690,16 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-------|--------|----------|
| 36 | Vergalhão nervurado, em aço CA-50, conforme ABNT 7480:2007, bitola 1/4" (6,3mm), barra de 12m. | 252 | 54,56 | 44,30 | 18,80% | 2.585,52 |
| 37 | Vergalhão nervurado, em aço CA-50, conforme ABNT 7480:2007, bitola 3/8" (10mm), barra de 12m. | 252 | 100,68 | 81,80 | 18,75% | 4.757,76 |
| 38 | Vergalhão nervurado, em aço CA-50, conforme ABNT 7480:2007, bitola 5/16" (8mm), barra de 12m. | 232 | 72,99 | 59,30 | 18,76% | 3.176,08 |
| 39 | Vergalhão nervurado, em aço CA-60, conforme ABNT 7480:2007, bitola 4.2mm, barra de 12m. | 168 | 24,11 | 19,50 | 19,12% | 774,48 |
| 40 | Vergalhão nervurado, em aço CA-60, conforme ABNT 7480:2007, bitola 5.0mm, barra de 12m. | 600 | 38,80 | 31,50 | 18,81% | 4.380,00 |

Mikaela Oliveira Cabral

PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Jose Petronio Carvalho Pereira Filho

APOIO JOSE PETRÔNIO CARVALHO PEREIRA FILHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo Nº 2236/2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Data de Publicação: 07/02/2022 17:44:23

| LOTE 1 - LOTE 1 - HIDRÁULICO | |
|--|------------|
| 21/02/2022 10:02:30 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 653,797.80 |
| 21/02/2022 10:02:30 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 653,797.80 |
| 21/02/2022 10:02:30 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 653,286.76 |
| 21/02/2022 10:02:30 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO | 653,797.80 |
| 21/02/2022 10:10:46 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 653,276.76 |
| LOTE 2 - LOTE 2 - ELÉTRICO | |
| 21/02/2022 10:13:20 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 571,191.70 |
| 21/02/2022 10:13:20 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 571,191.70 |
| 21/02/2022 10:13:20 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,221.40 |
| 21/02/2022 10:13:20 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO | 571,191.70 |
| 21/02/2022 10:20:56 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 570,222.00 |
| 21/02/2022 10:21:30 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,211.40 |
| 21/02/2022 10:21:57 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,210.00 |
| 21/02/2022 10:22:30 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,200.00 |
| 21/02/2022 10:22:47 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,199.00 |
| 21/02/2022 10:24:12 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,189.00 |
| 21/02/2022 10:24:23 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,180.00 |
| 21/02/2022 10:25:35 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,170.00 |
| 21/02/2022 10:26:12 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,160.00 |

| 21/02/2022 10:27:32 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,150.00 |
|--|--------------|
| 21/02/2022 10:27:50 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,145.00 |
| 21/02/2022 10:29:04 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,140.00 |
| 21/02/2022 10:29:25 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,135.00 |
| 21/02/2022 10:30:24 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,130.00 |
| 21/02/2022 10:30:34 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,125.00 |
| 21/02/2022 10:31:46 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,120.00 |
| 21/02/2022 10:32:27 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,115.00 |
| 21/02/2022 10:32:55 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,110.00 |
| 21/02/2022 10:33:37 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,100.00 |
| 21/02/2022 10:33:55 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,099.00 |
| 21/02/2022 10:34:55 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 570,050.00 |
| 21/02/2022 10:35:11 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 570,049.00 |
| LOTE 3 - LOTE 3 - CONSTRUÇÃO 01 | |
| 21/02/2022 10:37:37 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,632,244.07 |
| 21/02/2022 10:37:37 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 2,632,244.07 |
| 21/02/2022 10:37:37 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO | 2,632,244.07 |
| 21/02/2022 10:37:37 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,625,090.90 |
| 21/02/2022 10:39:15 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,625,000.00 |
| 21/02/2022 10:40:15 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,625,050.00 |
| 21/02/2022 10:40:55 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,624,050.00 |
| 21/02/2022 10:41:47 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,624,000.00 |
| 21/02/2022 10:43:01 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,623,050.00 |
| 21/02/2022 10:43:25 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,623,000.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 21/02/2022 10:44:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,622,050.00 | 21/02/2022 12:23:05 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,730.00 |
| 21/02/2022 10:44:35 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,622,000.00 | 21/02/2022 12:23:45 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,720.00 |
| 21/02/2022 10:44:49 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,621,050.00 | 21/02/2022 12:24:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,710.00 |
| 21/02/2022 10:45:30 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,621,000.00 | 21/02/2022 12:24:40 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,700.00 |
| 21/02/2022 10:46:39 R N ALVES DOS REIS CANCELADO | 262,050.00 | 21/02/2022 12:25:06 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,690.00 |
| 21/02/2022 12:12:54 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,620,000.00 | 21/02/2022 12:25:50 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,680.00 |
| 21/02/2022 12:13:40 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,600,000.00 | 21/02/2022 12:26:10 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,670.00 |
| 21/02/2022 12:14:23 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,990.00 | 21/02/2022 12:26:28 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,660.00 |
| 21/02/2022 12:15:00 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,980.00 | 21/02/2022 12:26:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,650.00 |
| 21/02/2022 12:15:26 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,970.00 | 21/02/2022 12:27:13 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,640.00 |
| 21/02/2022 12:15:56 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,960.00 | 21/02/2022 12:27:29 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,630.00 |
| 21/02/2022 12:16:22 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,940.00 | 21/02/2022 12:27:43 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,620.00 |
| 21/02/2022 12:17:13 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,930.00 | 21/02/2022 12:28:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,610.00 |
| 21/02/2022 12:17:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,920.00 | 21/02/2022 12:28:13 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,600.00 |
| 21/02/2022 12:18:24 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,910.00 | 21/02/2022 12:28:39 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,570.00 |
| 21/02/2022 12:18:47 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,900.00 | 21/02/2022 12:28:43 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,590.00 |
| 21/02/2022 12:19:18 S. C. VIANA COMERCIO CANCELADO | 259,980.00 | 21/02/2022 12:28:59 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,550.00 |
| 21/02/2022 12:20:39 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,800.00 | 21/02/2022 12:29:07 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,530.00 |
| 21/02/2022 12:20:57 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,790.00 | 21/02/2022 12:29:28 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,500.00 |
| 21/02/2022 12:21:20 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,780.00 | 21/02/2022 12:29:46 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,490.00 |
| 21/02/2022 12:21:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,770.00 | 21/02/2022 12:30:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,480.00 |
| 21/02/2022 12:22:06 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,760.00 | 21/02/2022 12:30:36 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,470.00 |
| 21/02/2022 12:22:29 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,750.00 | 21/02/2022 12:31:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,450.00 |
| 21/02/2022 12:22:47 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,740.00 | 21/02/2022 12:31:29 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,460.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|---------------------|----------------------|--------|--------------|
| 21/02/2022 12:31:43 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,440.00 | 21/02/2022 12:38:41 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,249.00 |
| 21/02/2022 12:31:54 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,430.00 | 21/02/2022 12:38:55 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,240.00 |
| 21/02/2022 12:32:22 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,420.00 | 21/02/2022 12:38:59 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,239.00 |
| 21/02/2022 12:32:35 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,410.00 | 21/02/2022 12:39:35 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,230.00 |
| 21/02/2022 12:32:45 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,400.00 | 21/02/2022 12:39:39 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,229.00 |
| 21/02/2022 12:32:56 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,390.00 | 21/02/2022 12:40:06 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,210.00 |
| 21/02/2022 12:33:39 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,380.00 | 21/02/2022 12:40:23 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,209.00 |
| 21/02/2022 12:34:00 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,370.00 | 21/02/2022 12:40:36 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,200.00 |
| 21/02/2022 12:34:22 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,360.00 | 21/02/2022 12:40:50 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,199.00 |
| 21/02/2022 12:34:35 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,350.00 | 21/02/2022 12:41:06 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,150.00 |
| 21/02/2022 12:34:53 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,340.00 | 21/02/2022 12:41:18 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,149.00 |
| 21/02/2022 12:35:05 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,330.00 | 21/02/2022 12:41:34 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,140.00 |
| 21/02/2022 12:35:32 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,320.00 | 21/02/2022 12:41:44 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,139.00 |
| 21/02/2022 12:35:43 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,310.00 | 21/02/2022 12:41:55 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,130.00 |
| 21/02/2022 12:36:01 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,300.00 | 21/02/2022 12:42:05 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,129.00 |
| 21/02/2022 12:36:35 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,299.00 | 21/02/2022 12:42:18 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,100.00 |
| 21/02/2022 12:37:02 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,289.00 | 21/02/2022 12:42:31 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,099.00 |
| 21/02/2022 12:37:13 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,280.00 | 21/02/2022 12:42:46 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,050.00 |
| 21/02/2022 12:37:33 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,279.00 | 21/02/2022 12:42:56 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,049.00 |
| 21/02/2022 12:37:49 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,270.00 | 21/02/2022 12:43:06 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,040.00 |
| 21/02/2022 12:37:58 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,269.00 | 21/02/2022 12:43:15 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,039.00 |
| 21/02/2022 12:38:14 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,260.00 | 21/02/2022 12:43:22 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,030.00 |
| 21/02/2022 12:38:23 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,259.00 | 21/02/2022 12:43:26 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,599,029.00 |
| 21/02/2022 12:38:36 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,250.00 | 21/02/2022 12:43:35 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,599,020.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 21/02/2022 12:43:39 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,019.00 | 21/02/2022 12:49:11 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,699.00 |
| 21/02/2022 12:43:47 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,010.00 | 21/02/2022 12:49:23 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,600.00 |
| 21/02/2022 12:44:02 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,599,009.00 | 21/02/2022 12:49:31 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,599.00 |
| 21/02/2022 12:44:16 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,599,000.00 | 21/02/2022 12:49:49 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,500.00 |
| 21/02/2022 12:44:33 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,598,990.00 | 21/02/2022 12:49:56 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,499.00 |
| 21/02/2022 12:44:46 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,598,500.00 | 21/02/2022 12:50:07 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,450.00 |
| 21/02/2022 12:45:04 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,598,499.99 | 21/02/2022 12:50:16 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,449.00 |
| 21/02/2022 12:45:27 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,598,400.00 | 21/02/2022 12:50:29 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,440.00 |
| 21/02/2022 12:45:44 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,598,399.00 | 21/02/2022 12:50:38 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,439.00 |
| 21/02/2022 12:45:57 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,598,300.00 | 21/02/2022 12:50:48 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,430.00 |
| 21/02/2022 12:46:06 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,598,299.00 | 21/02/2022 12:50:56 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,429.00 |
| 21/02/2022 12:46:25 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,598,200.00 | 21/02/2022 12:51:08 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,420.00 |
| 21/02/2022 12:46:32 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,598,199.00 | 21/02/2022 12:51:11 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,419.00 |
| 21/02/2022 12:46:45 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,598,100.00 | 21/02/2022 12:51:23 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,400.00 |
| 21/02/2022 12:47:03 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,598,099.00 | 21/02/2022 12:51:33 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,399.00 |
| 21/02/2022 12:47:16 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,598,000.00 | 21/02/2022 12:51:48 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,300.00 |
| 21/02/2022 12:47:29 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,990.00 | 21/02/2022 12:52:00 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,299.00 |
| 21/02/2022 12:47:44 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,900.00 | 21/02/2022 12:52:11 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,200.00 |
| 21/02/2022 12:47:52 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,890.00 | 21/02/2022 12:52:19 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,199.00 |
| 21/02/2022 12:48:17 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,800.00 | 21/02/2022 12:52:41 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,100.00 |
| 21/02/2022 12:48:24 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,799.00 | 21/02/2022 12:52:48 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,099.00 |
| 21/02/2022 12:48:36 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,750.00 | 21/02/2022 12:53:08 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,000.00 |
| 21/02/2022 12:48:46 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,597,749.00 | 21/02/2022 12:53:25 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,999.00 |
| 21/02/2022 12:49:01 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,597,700.00 | 21/02/2022 12:53:36 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,900.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| 21/02/2022 12:53:45 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,899.00 | 21/02/2022 12:57:52 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,699.00 |
| 21/02/2022 12:54:05 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,800.00 | 21/02/2022 12:58:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,600.00 |
| 21/02/2022 12:54:13 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,799.00 | 21/02/2022 12:58:07 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,599.00 |
| 21/02/2022 12:54:28 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,700.00 | 21/02/2022 12:58:23 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,500.00 |
| 21/02/2022 12:54:38 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,699.00 | 21/02/2022 12:58:29 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,499.00 |
| 21/02/2022 12:54:50 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,600.00 | 21/02/2022 12:58:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,400.00 |
| 21/02/2022 12:55:07 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,599.00 | 21/02/2022 12:58:45 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,399.00 |
| 21/02/2022 12:55:21 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,500.00 | 21/02/2022 12:58:56 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,300.00 |
| 21/02/2022 12:55:26 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,499.00 | 21/02/2022 12:58:59 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,299.00 |
| 21/02/2022 12:55:35 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,400.00 | 21/02/2022 12:59:12 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,000.00 |
| 21/02/2022 12:55:38 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,399.00 | 21/02/2022 12:59:22 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,594,999.00 |
| 21/02/2022 12:55:47 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,300.00 | 21/02/2022 12:59:30 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,590,000.00 |
| 21/02/2022 12:55:51 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,299.00 | 21/02/2022 12:59:58 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,589,999.99 |
| 21/02/2022 12:56:05 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,200.00 | 21/02/2022 13:00:09 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,550,000.00 |
| 21/02/2022 12:56:09 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,199.00 | 21/02/2022 13:00:34 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,549,990.00 |
| 21/02/2022 12:56:20 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,100.00 | 21/02/2022 13:00:56 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,520,000.00 |
| 21/02/2022 12:56:25 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,596,099.00 | 21/02/2022 13:01:18 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,519,990.00 |
| 21/02/2022 12:56:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,596,000.00 | 21/02/2022 13:01:38 R N ALVES DOS REIS CANCELADO | 250,000.00 |
| 21/02/2022 12:56:50 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,999.00 | 21/02/2022 13:02:18 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,510,000.00 |
| 21/02/2022 12:57:03 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,900.00 | 21/02/2022 13:02:29 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,509,990.00 |
| 21/02/2022 12:57:09 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,899.00 | 21/02/2022 13:02:40 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,500,000.00 |
| 21/02/2022 12:57:25 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,800.00 | 21/02/2022 13:02:55 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,490,990.00 |
| 21/02/2022 12:57:30 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,595,799.00 | 21/02/2022 13:03:05 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,400,000.00 |
| 21/02/2022 12:57:40 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,595,700.00 | 21/02/2022 13:03:25 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,399,990.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 21/02/2022 13:03:36 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,300,000.00 | 21/02/2022 13:10:15 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,062,599.00 |
| 21/02/2022 13:03:53 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,299,990.00 | 21/02/2022 13:10:27 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,061,500.00 |
| 21/02/2022 13:04:12 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,200,000.00 | 21/02/2022 13:10:38 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,061,499.00 |
| 21/02/2022 13:04:29 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,199,999.00 | 21/02/2022 13:10:48 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,060,400.00 |
| 21/02/2022 13:04:43 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,100,000.00 | 21/02/2022 13:11:02 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,060,399.00 |
| 21/02/2022 13:05:01 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,099,990.00 | 21/02/2022 13:11:20 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,059,300.00 |
| 21/02/2022 13:05:59 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,088,888.00 | 21/02/2022 13:11:33 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,059,299.00 |
| 21/02/2022 13:06:15 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 2,632,234.07 | 21/02/2022 13:11:39 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 2,059,299.99 |
| 21/02/2022 13:06:17 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,087,990.00 | 21/02/2022 13:11:45 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,059,200.00 |
| 21/02/2022 13:06:35 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,086,900.00 | 21/02/2022 13:12:08 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,059,199.00 |
| 21/02/2022 13:06:55 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,086,899.00 | 21/02/2022 13:12:19 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,059,100.00 |
| 21/02/2022 13:07:09 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,085,800.00 | 21/02/2022 13:12:32 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,059,099.00 |
| 21/02/2022 13:07:19 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,085,799.00 | 21/02/2022 13:12:52 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,059,000.00 |
| 21/02/2022 13:07:31 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,080,700.00 | 21/02/2022 13:13:09 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,058,999.00 |
| 21/02/2022 13:07:47 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,079,999.00 | 21/02/2022 13:13:33 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,058,900.00 |
| 21/02/2022 13:08:09 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,070,900.00 | 21/02/2022 13:13:37 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO | 2,058,998.99 |
| 21/02/2022 13:08:26 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,069,999.00 | 21/02/2022 13:13:50 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,058,890.00 |
| 21/02/2022 13:08:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,065,900.00 | 21/02/2022 13:14:09 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,058,850.00 |
| 21/02/2022 13:08:58 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,065,899.00 | 21/02/2022 13:14:30 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,058,849.00 |
| 21/02/2022 13:09:13 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,064,800.00 | 21/02/2022 13:14:44 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,058,840.00 |
| 21/02/2022 13:09:25 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,064,799.00 | 21/02/2022 13:14:55 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,058,839.00 |
| 21/02/2022 13:09:41 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,063,700.00 | 21/02/2022 13:15:20 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,058,830.00 |
| 21/02/2022 13:09:51 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,063,699.00 | 21/02/2022 13:15:41 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO | 2,058,829.00 |
| 21/02/2022 13:10:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,062,600.00 | 21/02/2022 13:16:02 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO | 2,058,820.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | |
|---|---|
| 21/02/2022 13:16:12 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,819.00 | 21/02/2022 13:22:01 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,690.00 |
| 21/02/2022 13:16:25 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,800.00 | 21/02/2022 13:22:09 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,689.00 |
| 21/02/2022 13:16:37 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,799.00 | 21/02/2022 13:22:38 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO 2,058,688.99 |
| 21/02/2022 13:16:46 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,790.00 | 21/02/2022 13:23:05 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,679.00 |
| 21/02/2022 13:17:00 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,789.00 | 21/02/2022 13:23:09 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,680.00 |
| 21/02/2022 13:17:15 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,780.00 | 21/02/2022 13:23:22 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,670.00 |
| 21/02/2022 13:17:29 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,779.00 | 21/02/2022 13:23:32 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,669.00 |
| 21/02/2022 13:17:46 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,770.00 | 21/02/2022 13:23:54 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,660.00 |
| 21/02/2022 13:17:59 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,769.00 | 21/02/2022 13:24:00 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,659.00 |
| 21/02/2022 13:19:08 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,760.00 | 21/02/2022 13:24:35 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,650.00 |
| 21/02/2022 13:19:23 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,759.00 | 21/02/2022 13:24:49 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,649.00 |
| 21/02/2022 13:19:37 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,750.00 | 21/02/2022 13:25:18 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,640.00 |
| 21/02/2022 13:19:45 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,749.00 | 21/02/2022 13:25:29 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,639.00 |
| 21/02/2022 13:19:56 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,740.00 | 21/02/2022 13:25:40 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,630.00 |
| 21/02/2022 13:20:06 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,739.00 | 21/02/2022 13:25:46 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,629.00 |
| 21/02/2022 13:20:16 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,730.00 | 21/02/2022 13:26:11 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,620.00 |
| 21/02/2022 13:20:22 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,729.00 | 21/02/2022 13:26:17 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,619.00 |
| 21/02/2022 13:20:34 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,720.00 | 21/02/2022 13:26:56 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,600.00 |
| 21/02/2022 13:20:39 DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA VÁLIDO 2,058,728.99 | 21/02/2022 13:27:05 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,599.00 |
| 21/02/2022 13:20:45 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,719.00 | 21/02/2022 13:27:28 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,590.00 |
| 21/02/2022 13:21:00 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,710.00 | 21/02/2022 13:27:39 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,589.00 |
| 21/02/2022 13:21:04 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,709.00 | 21/02/2022 13:28:06 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,580.00 |
| 21/02/2022 13:21:36 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,700.00 | 21/02/2022 13:28:19 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,579.00 |
| 21/02/2022 13:21:46 S. C. VIANA COMERCIO VÁLIDO 2,058,699.00 | 21/02/2022 13:28:37 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 2,058,570.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------|--------------|--|------------------------------------|--------|--------------|
| 21/02/2022 13:28:44 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,569.00 | 21/02/2022 13:39:57 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,449.99 |
| 21/02/2022 13:28:57 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,058,560.00 | 21/02/2022 13:40:02 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,449.00 |
| 21/02/2022 13:29:03 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,559.00 | 21/02/2022 13:41:10 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,439.99 |
| 21/02/2022 13:29:13 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,058,550.00 | 21/02/2022 13:41:17 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,439.00 |
| 21/02/2022 13:29:21 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,549.00 | 21/02/2022 13:42:19 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,429.99 |
| 21/02/2022 13:29:47 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,058,540.00 | 21/02/2022 13:42:24 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,429.00 |
| 21/02/2022 13:30:13 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,539.00 | 16/03/2022 12:25:29 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,428.88 |
| 21/02/2022 13:31:10 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,058,530.00 | LOTE 4 - LOTE 4 - CONSTRUÇÃO 02 | | | |
| 21/02/2022 13:31:16 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,529.00 | 21/02/2022 11:00:12 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 333,546.55 |
| 21/02/2022 13:32:19 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 2,058,520.00 | 21/02/2022 11:00:12 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 333,235.74 |
| 21/02/2022 13:32:23 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,519.00 | 21/02/2022 11:00:12 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 333,546.55 |
| 21/02/2022 13:32:26 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,528.00 | 21/02/2022 11:00:12 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 333,546.55 |
| 21/02/2022 13:33:11 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,518.00 | 21/02/2022 11:04:14 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 333,235.00 |
| 21/02/2022 13:33:21 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,509.00 | 21/02/2022 11:04:40 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 333,224.00 |
| 21/02/2022 13:33:50 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,499.99 | 21/02/2022 11:08:09 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 333,214.00 |
| 21/02/2022 13:34:08 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,499.00 | 21/02/2022 11:08:41 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 333,204.00 |
| 21/02/2022 13:35:07 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,489.99 | 21/02/2022 11:09:20 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 333,203.00 |
| 21/02/2022 13:35:21 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,489.00 | 21/02/2022 11:10:24 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 333,194.00 |
| 21/02/2022 13:36:25 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,479.99 | 21/02/2022 11:10:58 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 333,193.00 |
| 21/02/2022 13:36:38 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,479.00 | 21/02/2022 11:12:11 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 333,184.00 |
| 21/02/2022 13:37:34 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,469.99 | 21/02/2022 11:12:31 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 333,183.00 |
| 21/02/2022 13:37:44 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,469.00 | 21/02/2022 11:13:43 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 333,174.00 |
| 21/02/2022 13:38:43 | DIAS VIDEL MATERIAIS P CONSTR LTDA | VÁLIDO | 2,058,459.99 | 21/02/2022 11:14:51 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 333,173.00 |
| 21/02/2022 13:38:53 | S. C. VIANA COMERCIO | VÁLIDO | 2,058,459.00 | 21/02/2022 11:16:03 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 333,164.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | |
|---|---|
| 21/02/2022 11:16:32 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,163.00 | 21/02/2022 11:33:37 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,043.00 |
| 21/02/2022 11:17:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,154.00 | 21/02/2022 11:34:11 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,034.00 |
| 21/02/2022 11:18:08 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,153.00 | 21/02/2022 11:34:57 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,033.00 |
| 21/02/2022 11:19:15 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,144.00 | 21/02/2022 11:35:38 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,024.00 |
| 21/02/2022 11:19:29 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,143.00 | 21/02/2022 11:35:57 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,023.00 |
| 21/02/2022 11:20:40 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,134.00 | 21/02/2022 11:36:19 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,014.00 |
| 21/02/2022 11:20:58 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,133.00 | 21/02/2022 11:36:52 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,013.00 |
| 21/02/2022 11:22:09 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,124.00 | 21/02/2022 11:37:12 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,004.00 |
| 21/02/2022 11:22:30 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,123.00 | 21/02/2022 11:37:18 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,003.00 |
| 21/02/2022 11:23:40 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,114.00 | 21/02/2022 11:38:25 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,993.00 |
| 21/02/2022 11:24:48 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,113.00 | 21/02/2022 11:38:35 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 332,992.00 |
| 21/02/2022 11:24:59 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,104.00 | 21/02/2022 11:39:04 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,983.00 |
| 21/02/2022 11:25:13 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,103.00 | 21/02/2022 11:39:12 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 332,982.00 |
| 21/02/2022 11:26:24 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,094.00 | 21/02/2022 11:39:38 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,973.00 |
| 21/02/2022 11:27:03 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,093.00 | 21/02/2022 11:39:45 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 332,972.00 |
| 21/02/2022 11:28:08 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,084.00 | 21/02/2022 11:40:14 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,963.00 |
| 21/02/2022 11:28:23 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,083.00 | 21/02/2022 11:41:00 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 332,962.00 |
| 21/02/2022 11:29:13 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,074.00 | 21/02/2022 11:41:18 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,953.00 |
| 21/02/2022 11:29:51 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,073.00 | 21/02/2022 11:41:24 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 332,952.00 |
| 21/02/2022 11:30:42 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,064.00 | 21/02/2022 11:41:56 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,943.00 |
| 21/02/2022 11:32:03 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,063.00 | 21/02/2022 11:42:01 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 332,942.00 |
| 21/02/2022 11:32:26 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,054.00 | 21/02/2022 11:42:26 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,933.00 |
| 21/02/2022 11:32:51 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 333,053.00 | 21/02/2022 11:42:52 M DE NAZARE R DA SILVA VÁLIDO 332,932.00 |
| 21/02/2022 11:33:17 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 333,044.00 | 21/02/2022 11:43:18 R N ALVES DOS REIS VÁLIDO 332,923.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|------------|---------------------|------------------------|--------|------------|
| 21/02/2022 11:43:28 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,922.00 | 21/02/2022 11:51:22 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,802.00 |
| 21/02/2022 11:43:47 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,913.00 | 21/02/2022 11:51:35 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,793.00 |
| 21/02/2022 11:44:11 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,912.00 | 21/02/2022 11:51:39 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,792.00 |
| 21/02/2022 11:44:38 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,903.00 | 21/02/2022 11:51:52 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,783.00 |
| 21/02/2022 11:44:44 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,902.00 | 21/02/2022 11:51:56 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,782.00 |
| 21/02/2022 11:45:02 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,893.00 | 21/02/2022 11:52:07 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,773.00 |
| 21/02/2022 11:45:21 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,892.00 | 21/02/2022 11:52:15 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,772.00 |
| 21/02/2022 11:45:44 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,883.00 | 21/02/2022 11:52:27 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,763.00 |
| 21/02/2022 11:46:08 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,882.00 | 21/02/2022 11:52:34 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,762.00 |
| 21/02/2022 11:46:27 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,873.00 | 21/02/2022 11:52:46 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,753.00 |
| 21/02/2022 11:46:32 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,872.00 | 21/02/2022 11:53:07 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,752.00 |
| 21/02/2022 11:47:06 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,863.00 | 21/02/2022 11:53:19 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,743.00 |
| 21/02/2022 11:47:10 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,862.00 | 21/02/2022 11:53:42 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,742.00 |
| 21/02/2022 11:47:33 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,853.00 | 21/02/2022 11:54:06 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,732.00 |
| 21/02/2022 11:47:54 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,852.00 | 21/02/2022 11:54:27 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,731.00 |
| 21/02/2022 11:48:36 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,843.00 | 21/02/2022 11:54:43 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,722.00 |
| 21/02/2022 11:48:40 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,842.00 | 21/02/2022 11:54:47 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,721.00 |
| 21/02/2022 11:49:00 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,833.00 | 21/02/2022 11:54:59 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,712.00 |
| 21/02/2022 11:49:37 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,832.00 | 21/02/2022 11:55:34 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 331,702.00 |
| 21/02/2022 11:49:55 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,823.00 | 21/02/2022 11:55:50 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,702.00 |
| 21/02/2022 11:50:22 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,822.00 | 21/02/2022 11:56:17 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 331,695.00 |
| 21/02/2022 11:50:52 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,813.00 | 21/02/2022 11:56:25 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 330,990.00 |
| 21/02/2022 11:51:02 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 332,812.00 | 21/02/2022 11:56:55 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 330,950.00 |
| 21/02/2022 11:51:15 | R N ALVES DOS REIS | VÁLIDO | 332,803.00 | 21/02/2022 11:57:31 | M DE NAZARE R DA SILVA | VÁLIDO | 330,330.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

| | |
|--|--|
| 21/02/2022 11:57:49 R N ALVES DOS REIS | 21/02/2022 12:02:34 R N ALVES DOS REIS |
| VÁLIDO 330,300.00 | VÁLIDO 279,999.00 |
| 21/02/2022 11:57:58 M DE NAZARE R DA SILVA | 21/02/2022 12:02:40 M DE NAZARE R DA SILVA |
| VÁLIDO 330,000.00 | VÁLIDO 278,000.00 |
| 21/02/2022 11:58:22 R N ALVES DOS REIS | 21/02/2022 12:02:50 R N ALVES DOS REIS |
| VÁLIDO 329,990.00 | VÁLIDO 277,999.00 |
| 21/02/2022 11:58:38 M DE NAZARE R DA SILVA | 21/02/2022 12:02:54 M DE NAZARE R DA SILVA |
| VÁLIDO 329,550.00 | VÁLIDO 276,000.00 |
| 21/02/2022 11:58:52 R N ALVES DOS REIS | 21/02/2022 12:03:07 R N ALVES DOS REIS |
| VÁLIDO 329,500.00 | VÁLIDO 275,999.00 |
| 21/02/2022 11:59:09 M DE NAZARE R DA SILVA | 21/02/2022 12:03:12 M DE NAZARE R DA SILVA |
| VÁLIDO 329,000.00 | VÁLIDO 274,000.00 |
| 21/02/2022 11:59:26 R N ALVES DOS REIS | 21/02/2022 12:03:19 M DE NAZARE R DA SILVA |
| VÁLIDO 329,490.00 | VÁLIDO 273,000.00 |
| 21/02/2022 11:59:42 R N ALVES DOS REIS | 21/02/2022 12:03:22 R N ALVES DOS REIS |
| VÁLIDO 328,990.00 | VÁLIDO 274,999.00 |
| 21/02/2022 11:59:47 M DE NAZARE R DA SILVA | 21/02/2022 12:04:04 R N ALVES DOS REIS |
| VÁLIDO 328,000.00 | VÁLIDO 272,999.00 |
| 21/02/2022 12:00:00 R N ALVES DOS REIS | 21/02/2022 12:04:07 M DE NAZARE R DA SILVA |
| VÁLIDO 327,000.00 | VÁLIDO 272,000.00 |
| 21/02/2022 12:00:07 M DE NAZARE R DA SILVA | 21/02/2022 12:04:24 R N ALVES DOS REIS |
| VÁLIDO 326,000.00 | VÁLIDO 271,999.00 |
| 21/02/2022 12:00:20 R N ALVES DOS REIS | 21/02/2022 12:04:27 M DE NAZARE R DA SILVA |
| VÁLIDO 325,000.00 | VÁLIDO 271,000.00 |
| 21/02/2022 12:00:25 M DE NAZARE R DA SILVA | 21/02/2022 12:04:48 R N ALVES DOS REIS |
| VÁLIDO 324,000.00 | VÁLIDO 270,999.00 |
| 21/02/2022 12:00:35 R N ALVES DOS REIS | |
| VÁLIDO 323,000.00 | |
| 21/02/2022 12:00:42 M DE NAZARE R DA SILVA | |
| VÁLIDO 321,000.00 | |
| 21/02/2022 12:00:51 R N ALVES DOS REIS | |
| VÁLIDO 320,000.00 | |
| 21/02/2022 12:00:57 M DE NAZARE R DA SILVA | |
| VÁLIDO 319,000.00 | |
| 21/02/2022 12:01:07 R N ALVES DOS REIS | |
| VÁLIDO 315,000.00 | |
| 21/02/2022 12:01:16 M DE NAZARE R DA SILVA | |
| VÁLIDO 310,000.00 | |
| 21/02/2022 12:01:27 R N ALVES DOS REIS | |
| VÁLIDO 305,000.00 | |
| 21/02/2022 12:01:37 M DE NAZARE R DA SILVA | |
| VÁLIDO 300,000.00 | |
| 21/02/2022 12:01:56 R N ALVES DOS REIS | |
| VÁLIDO 290,999.00 | |
| 21/02/2022 12:02:03 M DE NAZARE R DA SILVA | |
| VÁLIDO 280,000.00 | |
| 21/02/2022 12:02:18 R N ALVES DOS REIS | |
| VÁLIDO 280,999.00 | |