
   

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 	rr 

CNPJ:06.769.798/0001-17 
SETOR DE COMPRAS 	 Y t: °" Ijç, 

Rua Isaac Martins, N° 371 - CEP: 65. 950-000 - Barra do Corda - ' 
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BARRA DO CORDA 
Trabalho Respeito c,,Çldadansa 

Agora é a Vez do Povo 

MEMO N° 14/2023/PMBDC/2023 	Barra do Corda (MÁ), 31 de janeiro de 2023. 

DO: SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS/PMBDC/MA. 

PÁRA: ORDENADOR DE DESPESA/PMBDC/MA. 

ASSUNTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
041/2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA!PMBDC/MA. 

Senhora Ordenadora, 

Venho através de este instrumento solicitar de Vossa Senhoria que por meio 
dos procedimentos legais e de acordo com a Lei em vigor, e mapa de apuração em anexo, 
AUTORIZAÇÃO para ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2022. PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 041/2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA, para 
atender em CARÁTER DE URGÊNCIA as necessidades da Prefeitura Municipal de BARRA 
DO CORDA/PMBDC/MA. 

JUSTIFICATIVA:  

Considerando que este Município, em face da necessidade urgente de Ia 	contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recuperação de estradas vicinais, 
onde visa dar início a procedimento licitatório, para atender necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
considerando a grande necessidade da Administração desse município. 

Considerando ainda, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI 
BRAVO/MA, realizou licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 041/2022 e firmou Ata de 
Registro de Preços, cujo o objeto é: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de recuperação de estradas vicinais, conforme Extrato de Publicação no Diário Oficial do 
Município - QUINTA-FEIRA, no dia 06 de outubro de 2022. 

Considerando que os bens comuns descritos na referida Ata de Registro de 
Preços, bem como seus quantitativos atendem as demandas levantadas pelo Município de Barra 
do CordaJPMBDC/MA, conforme descrito no Termo de Referência em anexo, aliado a 
existência de previsões legais, autorizando a adesão à SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
com a finalidade de otimizar as contratações públicas. 
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Considerando que este setor verificou os valores apresentados na planilha 

orçamentária, demostrando ser mais vantajosa para a Administração a adesão a referida Ata de 
Registro de Preços, na forma que determina o art. 22, Decreto Federal n° 7.892/2013 e 
alterações posteriores. 

Diante do exposto, encaminhamos o pedido para que o mesmo possa solicitar 
ao Gerenciador da Ata de Registro de Preços, AUTORIZAÇÃO para que o município de Barra 
do CordaJPMBDC/MA, possa realizar a adesão a Ata de Registro de Preços retro mencionada 
afim de contratar os itens descritos no referido objeto. 

Assim, por meio dos procedimentos legais e de acordo com a Lei em vigor, 
faz-se necessário a realização de consulta ao órgão Gerenciador (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BURITI BRAVO/MA), sob a possibilidade de Autorização de Adesão a Ata de Registro de 
Preços N° 023/2022, referente ao Pregão Eletrônico N° 041/2022, em até 50% dos itens 
registrados, conforme especificações e quantitativos estimados, após levantamento realizado 
por esta Secretaria, na forma que segue abaixo. 

Na certeza do pronto atendimento, e principalmente por se tratar ser 
imprescindível para o funcionamento dos órgãos da Administração Municipal, é que solicito 
pelo atendimento do pleito. 

Atenciosamente, 

Karytana Gomes de Assunção 
• Chefe do Setor de com pras/PMBDC - MA 



o 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
BURITI BRAVO - MA 

QUINTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2022 
	

ANO V 	 EDIÇÃO N.9  1007 - Páginas 10 

www.buritibravo.ma.gov.br  

TERCEIROS 
	

0E84 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N 

085/2022 - CPL/PMBB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9  008/2022 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N 
087/2022 - CPL/PMBB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 008/2022 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N 

068/2022 - CPL/PMBB. PREGÃO ELETRÔNICO N2  034/2022 SRP 

EXTRATO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 068/2022 - CPL/PMPBB. 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  034/2022 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N 

079/2022 - CPL/PMBB. PREGÃO ELETRÔNICO NQ 041/2022 SRP 
EXTRATO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 079/2022 - CPL/PMPBB. 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 041/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 021/2022. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N9  068/2022 - CPL/PMBB. PREGÃO ELETRÔNICO 

Na 034/2022—SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N9  023/2022. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N9  079/2022 - CPL/PMBB. PREGÃO ELETRÔNICO 

N2  041/2022 - SRP 
TERMO DE LIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ADESÃO A ATA 

REGISTRO DE PREÇOS N2  012/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 

087/2022 - CPL/PMBB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2022 - CPL/PMBB 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 008/2022 
PARTES: Município de Buriti Bravo/MA e Município de Pedreiras/MA 

OBJETO: Liberação a Ata de Registro de Preços n' 011/2022 - 

SRP/PMBB na condição de Órgão Aderente, em caráter provisório, cujo 
objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de Materiais de Informática, em 
atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti 

Bravo/MA e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos 
constantes no termo de referência anexo ao edital. 
FINALIDADE: Otimizar as contratações públicas de interesse da 

municipalidade de natureza provisória 
QUANTIDADES LIBERADAS: 50% (cinquenta por cento) dos itens 

solicitados. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, inciso II, da Lei n° 8.666/93 
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2022 

Buriti Bravo/MA, 04 de outubro de 2022. 

MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA 
Sr. Hércules Da Silva Leite 

órgão Gerenciador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA.,  

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 087/2022 - CPL/PMBB 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 008/2022 

PARTES: Município de Buriti Bravo/MA e Município de Jatobá/MA 
OBJETO: Liberação a Ata de Registro de Preços n° 012/2022 - 
SRP/PMBB na condição de Órgão Aderente, em caráter provisório, cujo 

objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de Materiais de Informática, em 
atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti 

Bravo/MA e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos 

constantes no termo de referência anexo ao edital. 
FINALIDADE: Otimizar as contratações públicas de interesse da 

municipalidade de natureza provisória 
QUANTIDADES LIBERADAS: Conforme planilha presente no Termo de 

Liberação. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, inciso II, da Lei n° 8.666/93 
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2022 

Buriti Bravo/MA, 04 de outubro de 2022. 

MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA 
Sr. Hércules Da Silva Leite 

Órgão Gerenciador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2022 - CPL/PMBB 
PREGÃO ELETRÔNICO N°034/2022 SRP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Secretário Municipalde Saúde de Buriti Bravo/MA, no cumprimento 

das atribuições legais, considerando o Relatório Conclusivo expedido 
pelo Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, pelos fundamentos do 

Parecer Jurídico elaborado pela Assessoria Jurídica do Município e 
demais documentos presentes no Processo Administrativo n' 
068/2022 referente ao Pregão Eletrônico n° 034/2022, RESOLVE: 

Com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei n' 8.666/93, 
HOMOLOGAR este procedimento licitatório, cujo objeto é a seleção da 
proposta mais vantajosa a Administração Pública para Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de quatro cadeiras 

odontológicas para suprir necessidades da Secretária Municipal de 
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Assim, através deste instrumento, autorizo o setor responsável a 
adotar os procedimentos legais para formalizar a contratação da(s) 
empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser 
respeitadas as disposições do edital e da legislação pertinente. 

Secretário Municipal de Saúde 
Sr. José Wilson Alves de Amorim 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MÁ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N  068/2022 - CPL/PMPBB 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 034/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA 
CONTRATADA:DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, 

inscrita no CNPJ n 07.897.039/0001-00 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
quatro cadeiras odontológicas para suprir necessidades da Secretária 
Municipal de Saúde de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e 
quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital. 
VALOR GLOBAL:R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n'8.666/93 
FONTE DOS RECURSOS:Recursos Próprios, FUS, Transferências de 

Recursos do fundo Nacional de Saúde - FNS e transferência do fundo 
Estadual de Saúde, Convênios e repasses vinculados a Saúde e Outros. 

DATA DA ASSINATURA: 04/10/2022 

Buriti Bravo/MA, 04 de outubro de 2022. 

Secretário Municipal de Saúde 
Sr. José Wilson Alves de Amorim 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Secretário Municipal de planejamento, administração e finanças de 
Buriti Bravo/MA, no cumprimento das atribuições legais, considerando 

o Relatório Conclusivo expedido pelo Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, pelos fundamentos do Parecer Jurídico elaborado pela 
Assessoria Jurídica do Município e demais documentos presentes no 
Processo Administrativo n' 079/2022 referente ao Pregão Eletrônico 

n 041/2022, RESOLVE: 

Com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei n 8.666/93, 
HOMOLOGAR este procedimento licitatório, cujo objeto é a seleção da 
proposta mais vantajosa a Administração Pública para a Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação 
de estradas vicinais para suprir necessidades do Município de Buriti 
Bravo/MA, conforme especificações e quantitativos constantes no 

termo de referência anexo ao edital, que teve como vencedora a 
empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 

(CONSTRUTORA PANORAMA), inscrita no CNPJ n 10.915.057/0001-
74, com o valor de R$ 6.987.667,35 (seis milhões novecentos e oitenta 
e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos). 

Assim, através deste instrumento, autorizo o setor responsável a 
adotar os procedimentos legais para formalizar a contratação da(s) 
empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser 
respeitadas as disposições do edital e da legislação pertinente. 

Publique-se. 

Buriti Bravo/MA, 03 de outubro de 2022. 

Hercules da Silva Leite 
Secretário municipal de planejamento, administração e finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MÁ 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 079/2022 - CPL/PMPBB 
PREGÃO ELETRÔNICO N 041/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA 
CONTRATADA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
(CONSTRUTORA PANORAMA), CNPJ n 10.915.057/0001-74 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 

Publique-se. 

o Buriti Bravo/MA, 03 de outubro de 2022. 
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serviços de recuperação de estradas vicinais para suprir necessidades do Município de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e quantitativos 

constantes no termo de referência anexo ao edital. 

VALOR GLOBAL: R$ 3.493.855,49 (três milhões quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta e cinco mil quarenta e nove centavos). 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n"8.666/93 

FONTE DOS RECURSOS: Recursos Próprios (FPM, ICMS, IPVA, Tributos e outros) 

DATA DA ASSINATURA: 04/10/2022 

Buriti Bravo/MA, 04 de outubro de 2022. 

Hercules da Silva Leite 
Secretário municipal de planejamento, administração e finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 021/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 068/2022 - CPL/PMBB 
PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2022 - SRP 

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de quatro cadeiras odontológicas para suprir 
necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência 

anexo ao edital 

DATA DA ASSINATURA: 04 de outubro de 2022 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:Fundo Municipal de Saúde (FMS) e Secretaria Municipal de Saúde. 
EMPRESA DETENTORA: DENTE MED EQUIPAMENTOS 000NTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ n'07.897.03910001-00 

Itens, quantitativos e preços registrados conforme planilha abaixo: 

Item Descrição Marca Und. Quant. V. Unit. V. Total 

01 Cadeira Odontológica Completa (Equipo / Sugador / 
Refletor). Pedal Cabeceira: Possui. Refletor: Possui. 

Equipo: Tipo Cart ou Acoplado. Terminais: Até 3. 

Cubas: Porcelana/Cerâmica. Seringa Tríplice: Possui. 
Peça Reta: Possui. Contra Ângulo: Possui. Micro 

Motor: Possui. Unidade Auxiliar (Sugador): Possui. 
Caneta de Alta Rotação: Possui. Mocho: Possui. 

Dentemed Und. 04 R$ 12.500,00 R$ 50.000,00 

Os órgãos e entidades não participantes do registro de preços, quando desejarem fazer uso dos itens e preços registrados neste instrumento, 
deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços (ARP). 

A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração Pública poderá ser convocada, a depender da necessidade de 

consumo, observada a demanda exigida e prazos para atendimento das solicitações, conforme exigências do edital de licitação e ARP, os quais 
ficam integrados a este extrato. 

A liberação e consequente assinatura de contrato administrativo, ou instrumento congênere, ficarão adstritos a indicação de dotação 
orçamentária compatível e suficiente para suprir a despesa a ser realizada, feito o controle das quantidades licitadas e emissão das liberações. 

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços poderão ser obtidas perante o Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, situada na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti 
Bravo/MA, no horário de funcionamento do órgão. 

PRAÇA RITA DE CÁSSIA AIRES COIMBRA, S/N - COMAS - CEP: 65.685-000-BURITI BRAVO-MA - CNPJ: 06.052,138/0001-10 

Página 3 



E 84 
4,1 

 

1 
lFls.ne 

Buriti Bravo/MA,04d jtubrd 

, J,,1 atura . 

CPL. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
BURITI BRAVO - MA 

QUINTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2022 
	

ANO V 	 EDIÇÃO N.2  1007 - Páginas 10 
www.buritibravo.ma.gov.br  

TERCEIROS 

MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA 

Sr. José Wilson Alves de Amorim 

Órgão Gerenciador 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 

CNPJ n 07.897.039/0001-00 

Sr. Antônio Tadeu Penido Silva Junior 

Empresa Detentora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 023/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2022 - CPL/PMBB 

PREGÃO ELETRÔNICO N 041/2022 - SRP 

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais 

para suprir necessidades do Município de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao 

edital 

DATA DA ASSINATURA: 04 de outubro de 2022 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de planejamento, administração e finanças 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Obras, lnfraestrutura, Transporte e Trânsito; 

EMPRESA DETENTORA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (CONSTRUTORA PANORAMA), inscrita no CNPJ n 10.915.057/0001- 

74 

Itens, quantitativos e preços registrados conforme planilha abaixo: 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

1 TRABALHOS INICIAIS R$ 	2.757,50 

1.1 CPU 01 Próprio Placa de identificação de obra em chapa metalica 

n16 

M2  5 R$ 	551,50 R$ 	2.757,50 

2 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 	355.206,00 

2.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 3000 R$ 	24,47 R$ 	73.410,00 

2.2 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 3000 R$ 	18,02 R$ 	54.060,00 

2,3 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1600 R$ 	101,18 R$ 	161.888,00 

2.4 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600 R$ 	16,98 R$ 	27.168,00 

2.5 88285 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 2000 R$ 	19,34 R$ 	38.680,00 

3 TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

DA OBRA 
R$ 	105.345,04 

3.1 CPU 02 Próprio Mobilização e desmobilização UNO 4 R$ 

26.336,26 

R$ 	105.345,04 

4 TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM R$ 2.502.000,00 

4.1 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e 

estocagem do material de limpeza com árvores de 

diâmetro até 0,15 m 

m2  200000 R$ 	0,48 R$ 	96.000,00 

PRAÇA RITA DE CÁSSIA AIRES COIMBRA, S/N - COHAB - CEP: 65.685-000-BURITI BRAVO-MA - CNPJ: 06.052.138/0001-10 
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4.2 4016007 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator 

de 97 kW e carregadeira de 1,72 m3  
m3  100000 R$ 	4,51 R$ 	451.000,00 

4.3 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3  - 
rodovia em leito natural 

tkm 1252500 R$ 	1,20 R$ 1.503.000,00 

4.4 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3  100000 R$ 	4,52 R$ 	452.000,00 

5 TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 2.458.443,75 

5.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m 2 2500 R$ 	0,45 R$ 	1.125,00 

5.2 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m3  625 R$ 	2,51 R$ 	1.568,75 

5.3 4016007 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator 

de 97 kW e carregadeira de 1,72 m3  

m3  125000 R$ 	4,51 R$ 	563.750,00 

5.4 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3  - 
rodovia em leito natural 

tkm 1200000 R$ 	1,20 R$ 1.440.000,00 

5.5 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3  100000 R$ 	4,52' R$ 	452.000,00 

6 TRABALHOS DE DRENAGEM R$ 123.721,30 

6.1 2004504 SICRO3 Escavação mecânica de vala para drenagem com 

valetadeira em material de 1@ categoria 

m3  1800 R$ 	15,27 R$ 	27.486,00 

6.2 0804041 SICRO3 Corpo de BSTC O = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra 

de mão comerciais 

m 70 R$ 	888,63_ R$ 	62.204,10 

6.3 0804121 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0 - areia e 

brita comerciais - alas retas 

un 20 R$ 
1.701,56 

,- 	R$ 	34.031,20 

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO: 041/2022 - SRP Total sem BDI R$ 5.547.473,59 

Abertura da Licitação 27/09/2022 09:00 Total do BOI R$ 1.286.459,13 

Número do Processo PROCESSO ADMINISTRATIVO: 079/2022 - CPL/PMBB Total Geral R$ 6.833.932,72 
Licitatório 

Os órgãos e entidades não participantes do registro de preços, quando desejarem fazer uso dos itens e preços registrados neste instrumento, 
deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços (ARP). 

A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração Pública poderá ser convocada, a depender da necessidade de 

consumo, observada a demanda exigida e prazos para atendimento das solicitações, conforme exigências do edital de licitação e ARP, os quais 

ficam integrados a este extrato. 

o A liberação e consequente assinatura de contrato administrativo, ou instrumento congênere, ficarão adstritos a indicação de dotação 

orçamentária compatível e suficiente para suprir a despesa a ser realizada, feito o controle das quantidades licitadas e emissão das liberações. 

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços poderão ser obtidas perante o Departamento de Licitações e Contratos 

Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, situada na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti 

Bravo/MA, no horário de funcionamento do órgão. 

Buriti Bravo/MA, 04 de outubro de 2022. 

MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA 
Sr. Hercules da Silva Leite 

órgão Gerenciador 

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (CONSTRUTORA PANORAMA) 
CNPJ n' 10.915.057/0001-74 

Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva 
Empresa Detentora 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 087/2022 - CPL/PMBB 

LIBERAÇÃO DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N 012/2022 

 

ura 

TERMO DE LIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Atendendo à solicitação realizada pela Prefeitura Municipal de Jatobá/MA, pertinente ao Sistema de Registro de Preços gerenciado pela 

Secretaria Municipal de planejamento, administração e finanças de Buriti Bravo/MA, requerendo Adesão a Ata de Registro de Preços n'008/2022 

cujo objeto versa acerca da Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Materiais de 

Informática, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA e suas secretarias, conforme especificações e 

quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital, DECIDO DEFERIR A LIBERAÇÃO do uso da mencionada ARP, estando indicado 

o preço registrado a favor da empresa relacionada, como também os respectivos itens liberado na própria Ata de Registro, conforme planilha 

adiante: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 
MARCA, 	MODELO 	E 

FABRICANTE 
UNID. QUANT, VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

ADAPTADOR USB WIRELESS 3001v113 

MULTILASER, MODELO DONGLE 

RE052/ FABRICANTE: PROINOX 

BRASIL LTDA 

UNO 15 R$ 100,00 R$ 1.500,00 

2 BASE PARA MOUSE 

MULTILASER, 	MODELO: 

STANDARD ACO27 FABRICANTE: 

PROINOX BRASIL LTDA 

UNO 15 R$ 17,40 R$ 261,00 

3 

CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A 

MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO 

DO CABO: 3,0 M 

MULTILASER, MODELO: W1273 

FABRICANTE: PROINOX BRASIL 

LTDA 

UNO 07 R$ 26,20 R$ 183,40 

CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, 

CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W 

GOLDENTEC, 	MODELO 	GT 

MUSIC, 	FABRICANTE: 	TECNO 

INDÚSTRIA 	E 	COMERCIO 	DE 

COMPUTADORES LTDA 

UNO 07 R$ 59,10 R$ 413,70 

FOTOCONDUDOR COMP PARA 

IMPRESSORA BROTHER DCP 12540DW 

PREMIUM, MODELO: OR 2340: 

FABRICANTE: 	PREMIUM 

QUALITY 

UNO 15 R$ 274,80 R$ 4.122,00 

6 
FOTOCONDUTOR PARA KYOCERA ECOSYS 

M20400N/L 

KYOCERA, 	MODELO 	MK1175, 

FABRICANTE KYOCERA 
UNO 15 R$ 3.300,00 R$ 49.500,00  

FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG 

MEP M426DW 

PREMIUM, 	MODELO: 	DR: 
 

FABRICANTE: 	PREMIUM 

QUAL TV 

UNO 10 R$ 243,60 R$ 2.436,00 

8 

COMPUTADOR INTEL CORE 13 3 	GHZ, 

MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, 

WINDOWS 10 OU SUPERIOR 

GOLDENTEC, MODELO: UDP F- 

GCW10, 	FABRICANTE: 	TECNO 

INDUSTRIA 	E 	COMERCIO 	DE 

COMPUTADORES LTDA 

UNO 25 R$ 1.913,30 R$ 47.832,50 

9 

COMPUTADOR INTEL CORE IS- 3.1GHZ, 

MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, 

WINDOWS 10 OU SUPERIOR 

GOLDENTEC, MODELO: UDP P- 

GCW1Q, 	FABRICANTE: 	TECNO 
. 

INDUSTRIA 	E 	COMERCIO 	DE 

COMPUTADORES LTDA 

UNO 25 R$ 2.344,70 R$ 58,617,50 

10 

COMPUTADOR INTEL CORE 17 3,4 GHZ, 

MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, 

WINDOWS 10, OU SUPERIOR 

GOLDENTEC, MODELO UDP 1 
 

GCW10, 	FABRICANTE: TECNO 
. 

INDUSTRIA 	E 	COMERCIO 	DE 

COMPUTADORES LTDA 

UNO 25 R$ 3.163,90 R$ 79.097,50 
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COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 1.6 GHZ, 

MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, 

WINDOWS 10, OU SUPERIOR 

GOLDENTEC, MODELO UDP A- 

GCW1O 	FABRICANTE: 	TECNO , 

NDÚSTRIA 	E 	COMERCIO 	DE 
 

I 

COMPUTADORES LTDA 

UNO 25 R$ 1.739,40 R$ 43.48500 

12 ESTABILIZADOR 600W 

SMS, 	MODELO: 	LASER 	III, 

FABRICANTE: 	GRUPO 	SMS 

LEGRAND 

UND 25 R$ 621,50 R$ 15.537,50 

13 
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V 

SAÍDA 115V 1500W 

AUDIOFIX, 	MODELO 	EPLUS 
 

1500W, FABRICANTE: AUDIOFIX 

TRANSFORMADORES LTDA 

UND 20 R$ 1.040,80 R$ 20.816,00 

14 
FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 

TOMADAS 

MULTILASER, MODELO: W1222/ 

FABRICANTE: PROINOX BRASIL 

LTDA 

UNO 17 R$ 75,40 R$ 1.281,80 

15 
FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 

200W 

C3TECH, 	MODELO: 	PS-200V4 

C3PLUS, FABRICANTE: COLEÇÃO 

INF. E COM. DE INFORMÁTICA, 

TELEC E ELETRÔNICA LTDA 

UNO 15 R$ 114,20 R$ 1.713,00 

16 FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK 

GOLDENTEC, 	MODELO: 

GT80012P, FABRICANTE: TECNO 

INDUSTRIA 	E 	COMERCIO 	DE 

COMPUTADORES LTDA 

UND 7 R$ 147,70 R$ 1.033,90 

17 HD 1T13 7200 RPM, 3,5' SATA III 

TOSHIBA, 	MODELO: 	SAIA 	III 

32M13 	1T13 	HDKPC03AOAO1J, 

FABRICANTE: TOSHIBA 

UND lO R$ 693,80 R$ 6.938,00 

18 HD 2TB 7200 RPM, 3,5' SATA III 

SEAGATE, 	 MODELO: 

BARRACUDA 	 2TB
UND 

ST2000DM008. 	FABRICANTE 

SEAGATE 

10 R$ 1.090,40 R$ 10.904,00 

19 HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL 

WESTERN 	DIGITAL, 	MODELO: 

ELEMENTS 	WDBBEPO01OBBL,UND 

FABRICANTE: WESTERN DIGITAL 

CORPORATION 

07 R$ 610,50 R$ 4.273,50 

20 
HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5' 

5400RPM 

SEAGATE, 	 MODELO: 

BARRACUDA 	 1TB 

ST1000DM010, 	FABRICANTE: 

SEAGATE 

UNO 07 R$ 728,70 R$ 5.100,90 

21 
HD PARA NOTEBOOK 500GB SAIA 111 2,5" 

5400RPM 

SEAGATE, 	 MODELO: 

BARRACUDA 	 500G13 

ST500LM030, 	FABRICANTE: 

SEAGATE 

UND07 R$ 434,80 R$ 3.043,60 

22 
HUB USB, 3 PORTAS: 3 PORTAS USB 2.0 

LEITOR DE CARTÃO 

MULTILASER, MODELO: AC121/ 

FABRICANTE: PROINOX BRASIL 

LTDA 

UNO 07 R$ 118,10 R$ 826,70 

23 
IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 

1_2540DW 

BROTHER, 	MODELO: 	LASER 

MULTIFUNCIONAL 	DCP- 

L2540DW, 	FABRICANTE: 

BROTHER 

UND 15 R$ 4.000,00 R$ 60.000,00 

24 
IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS 

M204ODN/L 

KYOCERA 	 ECOSYS, 

M ODE LO : ECO SYS 

MULTIFUNCIONAL 	LASER 

MONO 	120V 	- 	M20401)N, 

FABRICANTE: KYOCERA 

UNO 15 R$ 7.700,00 R$ 115.500,00 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 

MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE 

DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE 

IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE 

ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE 

SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS, 

BROTHER, 	MODELO: 	LASER 

MULTIFUNCIONAL 	15652DN, 

FABRICANTE: BROTHER 

UNO 15 R$ 8.500,00 R$ 127.500,00 

26 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 

MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE 

IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE 

DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS. 

BROTHER, 	MODELO: 	LASER 

MULTIFUNCIONAL 	DCP1602, 

FABRICANTE: BROTHER 

UND 15 R$ 3.300,00 R$ 49.500,00 

27 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE 

DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, 

BIVOLT 

EPSON, 	MODELO: 	ECOTANK 

13250 	MULTIFUNCIONAL, 

FABRICANTE: EPSON 

UND 15 R$ 2.182,90 R$ 32.743,50 

28 MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ 

GOLDENTEC, 	MODELO 	GT- 

JODR3-4GB, 	FABRICANTE: 
. 

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE COMPUTADORES LTDA 

UND 07 R$ 276,50 R$ 1.935,50 

29 MEMÓRIA DDR3 - 8G13
JDDR3-8GB, 

- 1333MHZ 

GOLDENTEC, 	MODELO 	GT- 

FABRICANTE: 
. 

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE COMPUTADORES LTDA 

UNO 07 R$ 545,10 R$ 3.815,70 

30 MONITOR 19" 

BRX, MODELO PZ0019H DM1 19', 

FABRICANTE 	 BRX 

IMPORTADORA 

UND 20 R$ 1.300,00 R$ 26.000,00 

31 MOUSE OPTICO 1000DPI 

MULTILASER, MODELO: CLASSIC 

BOX 	-M0300, 	FABRICANTE: 

PROINOX BRASIL LTDA 

UNO 15 R$ 17,00 R$ 255,00 

32 
MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO 

WIRELESS 2.4 GHZ 

MULTILASER, 	MODELO: 	SEM 

FIO 	2.4 	GHZ 	M0370, 

FABRICANTE: PROINOX BRASIL 

LTDA 

UNO 15 R$ 43,50 R$ 652,50 

33 NOBREAK 1.200VA BIVOLT. 

SMS, 	MODELO: 	STATION 	II 

1200VA 	0027392 	LINE 

INTERACTIVE, 	FABRICANTE: 

GRUPO SMS LEGRAND 

UNE)20 R$ 1.248,30 R$ 24.966,00 

34 NOBREAK 600VA BIVOLT. 

SMS, 	MODELO: 	STATION 	II 

600VA 	0027395 	LINE 

INTERACTIVE, 	FABRICANTE: 

GRUPO SMS LEGRANO 

UND20 R$ 772,00 R$ 15.440,00 

35 

NOTEBOOK INTEL CORE 13— 4G13 RAM, SSD 

120G13, TELA 14' WINDOWS 10 OU 

EQUIVALENTE 

LENOVO, MODELO: IOEAPAD 31 

82B5S00100, 	FABRICANTE: 

GRUPO LENOVO 

UNO 20 R$ 4.520,70 R$ 90.414,00 

36 
NOTEBOOK INTEL CORE IS - 8G13RAM, SSO 

240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 

LENOVO, MODELO: IDEAPAD 31- 

IS 	82135000GBR, 	FABRICANTE: 

GRUPO LENOVO 

UNO 20 R$ 6.239,10 R$ 124.782,00 

37 

NOTEBOOK INTEL CORE 17, 8G13 RAM, SSO 

256G13, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, 

OU EQUIVALENTE 

SAMSUNG, 	MODELO: 	BOOK 

NP55OXDA-KS3BR 	 17, 

FABRICANTE GRUPO SAMSUNG 

UND 20 R$ 8.118,00 R$ 162.360,00 

38 PEN DRIVE 16GB 

MULTILASER, MODELO: TWIST 

16G13 	 P0588, 

FABRICANTE:PROINOX 	BRASIL 

UNO 12 R$ 28,60 R$ 343,20 
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LTDA 

39 PEN DRIVE 32GB 

MULTILASER, MODELO: TWIST 

32GB 	 PD589,
UNO 

FABRICANTE:PROINOX 	BRASIL 

LTDA 

12 R$ 35,00 R$ 42000 

40 PEN DRIVE 8GB. 

MULTILASER, MODELO: TWIST 

8GB 	 PD587,
UNO 

FABRICANTE:PROINOX 	BRASIL 

LTDA 

15 R$ 25,20 R$ 378,00 

41 PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA 

TP-LINK, MODELO: WIRELESS N 

TL 	WN781ND 	150Mbps 	PCI 

EXPRESS, FABRICANTE: TP LINK 

UNO 10 R$ 264,30 R$ 2.643,00 

42 
PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 

LUMES 

EPSON, MODELO: POWER LITE 
 

U42+ 	3600L, 	FABRICANTE: 

EPSON 

UNO 07 R$ 7.352,40 R$ 51.466,80 

43 REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO 

MASTERPRINT, 	MODELO: 	BK 

504/544 127ML, FABRICANTE: 

GRUPO MASTER 

UND 30 R$ 49,60 R$ 1.488,00 

44 REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO 

MASTERPRINT, 	MODELO: 	Y 

504/544 	70ML, 	FABRICANTE: 

GRUPO MASTER 

UNO 30 R$ 49,60 R$ 1.488,00 

45 REAL DE TINTA EPSON 3150 CIANO 

MASTERPRINT, 	MODELO: 	C 

504/544 	70ML, 	FABRICANTE: 

GRUPO MASTER 

UNO 30 R$ 49,60 R$ 1.488,00 

46 REAL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA 

MASTERPRINT, 	MODELO: 	C 

504/544 	70ML, 	FABRICANTE: 

GRUPO MASTER 

UNO 30 R$ 49,60 R$ 1.488,00 

47 ROTEADOR 300M13 

TP-LINK, MODELO: WIRELESS N 

TL 	- 	WR840N 	300MBPS, 

FABRICANTE: TP LINK 

UND 15 R$ 100,70 R$ 1.510,50 

48 

ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, 

DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 

MBPS CADA 

MERCUSYS, 	MODELO: 	AC12G 

GIGABIT DUAL BAND AC1200, 

FABRICANTE: NERCYSYS REDES 

UNO 20 R$ 282,70 R$ 5.654,00 

49 

SCANNER 	WIRELESS 	DIGITAUIZAÇÂO 

FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 

FUS, 	VELOCIDADE 	DE 	DIGITAUIZAÇÂO 

35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 

50.000 OU EQUIVALENTE 

BROTHER, MODELO: AD52200 

USB 	BRANCO, 	FABRICANTE: 

BROTHER 

UNO 07 R$ 6.983,60 R$ 48.885,20 

50 SSD 2,5 SATA III 120GB 
DATO, MODELO: 0570 120GB, 

FABRICANTE DATO 
UNO 20 R$ 311,30 R$ 6.226,00 

51 SSD 2,5 SATA III 240GB 
DATO, MODELO: D5700 240GB, 

FABRICANTE DATO 
UNO 15 R$ 467,80 R$ 7.017,00 

52 SSD 2,5 SATA III 480GB 
DATO, MODELO: DS700 480GB, 

FABRICANTE DATO 
UNO 10 R$ 382,70 R$ 3.827,00 

53 SWITHC 8 PORTAS 

MULTILASER, MODELO: RE118 

10/100 	MBPS, 	FABRICANTE: 

PROINOX BRASIL LTDA 

UND 12 R$ 79,80 R$ 957,60 

54 

TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", 

CÂMARA 81VIP F2.0, CÂMARA FRONTAL 

5MP E ANDROID 9 1- PRETO OU 

EQUIVALENTE 

MULTILASER, MODELO: M10A 

LITE 	NB318 36, FABRICANTE: 

PROINOX BRASIL LTDA 

UNO 30 R$ 1.138,70 R$ 34.161,00 
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55 TECLADO COM FIO USB 

GOLDENTE, 	MODELO: 	SLIM 

COM FIO GT850, FABRICANTE: 
. 

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE COMPUTADORES LTDA 

UND 15 R$ 40,90 R$ 613,50 

56 
TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 

2.4 GHZ, ABNT 2 

LOGITECH, MODELO: WIRELEES 

K230 PRETO, LOGITECH 
UND 15 R$ 130,40 R$ 1.956,00 

57 TONER REFIL BROTHER 1KG 

KATUN 	PERFORMANCE, 

MODELO: 	 BROTHERUND 

UNIVERSAL, 	FABRICANTE: 

KATUN PERFORMANCE 

30 R$ 269,50 R$ 8.085,00 

58 TONER REFIL HP 1KG 

VALEJET, 	MODELO: 	HP 

UNIVERSAL, 	FABRICANTE: 

VALEJET 

UND 30 R$ 182,70 R$ 5.481,00 

59 TONER REFIL KYOCERA 1KG 

KATUN 	PERFORMANCE, 

MODELO: KYOCERA UNIVERSAL,UND 

FABRICANTE: 	 KATUN 

PERFORMANCE 

30 R$ 252,20 R$ 7.566,00 

60 TONER BROTHER TN2340 

PREMIUM, MODELO: TN 2340: 

FABRICANTE: 	PREMIUM 

QUALITY 

UND 30 R$ 53,00 R$ 1.590,00 

61 TONER KYOCERATK 1170 
D'CAMP, 	MODELO: 	TK 	1175, 

FABRICAÇÃO: PAU LIMAC 
UND 30 R$ 234,80 R$ 7.044,00 

62 TONER HP M426DW 

PREMIUM, 	MODELO: 	226A: 

FABRICANTE: 	PREMIUM 

QUAL TV 

UND 30 R$ 234,80 R$ 3.044,00 

63 WEB CAM, 108OP, MICROFONE EMBUTIDO 

GOLDENTEC, 	MODELO: 

WEBCAM 	FULL 	HD 	GT, 

FABRICANTE: 	 TECNO 

INDÚSTRIA 	E 	COMERCIO 	DE 

COMPUTADORES LTDA. 

UND 10 R$ 346,20 R$ 3.462,00 

TOTAL 	 R$ 1.411.064,50 

A especificação completa do(s) item(ins) liberado(s) encontra-se descrita na Ata de Registro de Preços n' 008/2022, devidamente publicada no 

Diário Oficial do Município, já constante neste processo administrativo. 

Destaco que a contratação por meio desta autorização requer expressa anuência do detentor da Ata. Informa-se que há saldo disponível para 

esta adesão e que a mesma não trará qualquer prejuízo para a contratação original. 

Por meio desta liberação, autorizo o uso da referida Ata de Registro de Preços de acordo com os valores acima indicados e quantitativos 

solicitados. Para compor o processo de adesão, encaminhe-se ao órgão requisitante, juntamente a esta liberação, cópias da ARP devidamente 

assinada, cópia do edital e Termo de Referência originários e dos comprovantes de publicação. 

Buriti Bravo/MA, 04 de outubro de 2022. 

MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO 
Sr. Hércules Da Silva Leite 

Órgão Gerenciador 

PRAÇA RITA DE CÁSSIA AIRES COIMBRA, S/N - COHAB - CEP: 65.685-000-BURITI BRAVO-MA - CNPJ: 06.052.138/0001-10 
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«,/;Secretaria Municipal de Cbine 

Uão 

lURA  MUNICIPAL UEBØHA 
&ABIIETE 10 PREFflTO 

        

       

ORO, DE 2O22 

        

ftQM. R 	 !")c: 	I1,G• 	M 

ØMISSÃQ t  CHPE INTERINA DO SETOR 

00 
RDA1MA 

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, PMeito do Municpt de Be.n'a dø Cod8, 

E't4o Maranhão, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE 

Art l - NÓ1AL KARYTANA GOMES DE ASSUNÇÃO, inscrita no CPF sob 

.024.031133-79, para exercer o cargo em comissão de Chefe 1nt*1.fla  do etord 

Compras d Município de Barra do Corda Estado do Maranhão 

Art. 20  - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do PrefêkO'Municipal de Barra d..Çord, Estao'do MaranMo. 

kuøee Cumpra-se' 

10/0112022 Ano II Edição n°160 Içertificado por Município de Barra do Corda-MA 
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP ri*  2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 
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BARRA DO CORDA 
Trabalho Respeito c Cidadanla 

Agora a Vez do Po 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

Rua Isaac Martins, 371— Centro - Barra do Corda - Maranhão 

CNPJ N. 2  06.769.798/0001-17 

proce 

A' tura 

Ofício N° 29/2023 
	

Barra do Corda - MÁ, 31 de janeiro de 2023 
	CPL 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA 

Sr. Hércules da Silva Leite 

Órgão Gerenciador 

Assunto: Adesão na Ata de Registro de Preços 

Prezado Pregoeiro, 

Segue a manifestação de interesse deste Órgão em aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  

023/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N°  041/2022- SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

079/2022 - CPL/PMBB (PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA) que tem como 

objeto, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no 

intuito de adquirir os itens registrado, os quais não superem 50% (cinquenta por cento) na totalidade da referida 

ata, conforme planilha e projeto em anexo. 

Em caso de inexistência de empecilho à referida adesão, solicitamos que a resposta favorável à adesão seja 
acompanhada da seguinte informação: "Há saldo disponível para esta adesão e que a mesma não trará 
qualquer prejuízo para a contratação original", juntamente com os seguintes documentos: 

1. Ordem de Liberação dos itens, com indicação do fornecedor vencedor do 
certame: 
2. Parecer da Minuta do edital 
3. Edital e seus anexos 
4. Aviso de Publicação do Certame 

5. Termo de Adjudicação do objeto da Licitação 
6. Termo de homologação do Processo Licitatório 

7. Ata de Registro de Preço e a Publicação do extrato parcial. 

8. Termo de Cooperação Técnica 

9. Publicação do Extrato do Termo de Cooperação Técnica 

Atenciosamente, 

'E - 
Maria Edivania Pereira da Silva 
CPF: 435.903.813-53 
Coordenadora de Receita e Despesas 
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1. MUNICÍPIO: Barra Do Corda — MA 

1.1 História 

Segundo versão das mais antigas, considera-se como fundador de Barra do Corda 

o cearense Manoel Rodrigues de Meio Uchoa. O território constituía domínio de tribos 

canelas, do tronco dos gês e guajajaras, da linha Tupi. Nos anos que se seguiram à 

Independência, Meio Uchoa, por questões de família, foi a Riachão, no Estado do 

Maranhão. Em suas viagens a São Luís, estabeleceu boas relações de amizade com 

cidadãos de prol, entre os quais o Cônego Machado. Orientado por este, ao que parece, foi 

levado a escolher um local, entre a Chapada, hoje Grajaú, e Pastos Bons, para lançar as 

bases de uma povoação, ou mesmo com finalidades políticas, para evitar que os eleitores 

dispersos na região tivessem que percorrer grandes distâncias. 

Em 1835, impondo a si e a sua própria família os maiores sacrifícios, Meio Uchoa 

embrenhava-se na mata, acompanhado apenas de um escravo e, mais tarde, por alguns 

índios canelas, chamados "mateiros". Meio Uchoa, por certo margeou o rio Corda, ou "das 

Cordas", até a sua embocadura, chegando ao local que escolheu para fundar a nova 

cidade, atendendo não só às condições topográficas como as comodidades relativas ao 

suprimento de água potável e ainda à possibilidade de navegação fluvial até São Luís. 

Sua esposa, D. Hermínia Francisca Felizarda Rodrigues da Cunha, fazendo-se 

acompanhar de seu compadre Sebastião Aguiar, foi a sua procura, viajando até a fazenda 

. 	"Consolação", onde, devido ao adiantado estado de gestação em que se encontrava, viu- 

se obrigada a permanecer; Sebastião Aguiar ordenou ao escravo Antônio Mulato que 

prosseguisse na busca de Uchoa. O encontro não tardou muito e, em breve, estavam todos 

reunidos. Meio Uchoa relatou suas aventuras, informando sobre a planície cortada por dois 

rios, considerando-a o lugar apropriado para a povoação desejada. 

Ao dar sua esposa à luz uma menina, Meio Uchoa exclamou: "Feliz é a época que 

atravesso. A providência acaba de me agraciar com duas filhas risonhas e diletas - a Altina 

Tereza e a futura cidade, que edificarei". Ao voltar ao local onde pretendia construir a nova 

cidade, já agora acompanhado de sua família, alguns amigos e índios, levantou um esboço 

topográfico, detalhando os contornos da última curva do Corda e mais acidentes locais. 

Mais tarde, levou os "croquis" ao conhecimento do Presidente da Província, Antônio Pedro 

da Costa Ferreira, por intermédio de outro prestimoso amigo, o Desembargador Vieira. 

Assim teve início a fundação de Barra do Corda, em 1835. 
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Meio Uchoa tinha o posto de Tenente de Primeira Linha e foi precursor da abertura 

de estradas e da proteção aos índios, no século passado, sendo o primeiro encarregado 

desse serviço. Construiu a primeira estrada entre Barra do Corda e Pedreiras. Faleceu 

paupérrimo, em Barra do Corda, segundo consta, em 7 de setembro de 1866. 

Colaborando com o fundador, após sua morte, empenharam-se no 

desenvolvimento de Barra do Corda, entre outros, Abdias Neves, Frederico Souza Meio 

Albuquerque, lsaac Martins, Frederico Figueira Fortunato Fialho, Anibal Nogueira, Vicente 

Reverdoza e Manoel Raimundo Maciel Parente. 

O território do Município recebeu sucessivamente as denominações de Missões, 

Vila de Santa Cruz, Santa Cruz da Barra do Corda e Barra do Rio das Cordas. Fato de 

grande repercussão ligado à história do Município foi o massacre da colônia Alto Alegre 

pelos índios, em 13 de março de 1901, no qual pereceram mais de 200 pessoas, entre as 

quais frades e freiras. Mais recentemente teve Barra do Corda sua vida conturbada por 

ocasião dos movimentos revolucionários de 1924 e 1930. 

1.2 Geografia 

Sua população estimada em 2021 era de 88.895 habitantes, segundo o censo 

realizado pelo IBGE. 

Caracterisocas geográficas 

Arca total 
	5 187,673 km 

Populaçao 	88 895 hab 
total 
(estimativa 

E 2021) 

•Posiço 	MA 11- 

Densidade 	17 1 hab km2  

Clima 	tropical Aw 

Altitude 	148 m 

Fuso herarie Hora de Braslha 

Indicadores 

IDH 	 0,606 - 
UOI2O 1 O) 

• Posição 	1.14 21 

P15 	 RS 586 097 mil 
(1i3GE!20141 ) 

Posição 	MA 16 

P15  par capita  --  8072,67 
(19GE'2019I5') 
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2. INTRODUÇÃO 

As dificuldades de acesso para os que residem no interior dos municípios, e a falta 

dos serviços sociais básicos, de maneira geral, têm como principal consequência o 

aumento dos índices de mortalidade, dificuldade nos transportes agrícolas, coletivos e etc., 

deixando marcas de sofrimento e privações, com isso, retardando o desenvolvimento 

humano e a sua produtividade. 

As populações que residem nas áreas dos municípios maranhenses, estão 

marcadas pela falta de transporte e de uma melhor via de acesso, pois de maneira geral os 

serviços de recuperação de caminho de acesso estão concentrados nas sedes municipais, 

e são operados de forma deficiente, com um grau de desperdício de recursos que 

beneficiam somente um número reduzido da população. 

A recuperação de caminho de acesso que tem como objetivo dotar as regiões 

beneficiadas de acesso eficiente, de modo que as mesmas se integrem às malhas 

rodoviárias do Estado e Município, é uma experiência bem-sucedida de programas que 

atendem a benefícios das comunidades carentes, contribuindo, portanto, para o 

desenvolvimento socioeconômico da Região. 

Com base nos fundamentos no art. 70  da Lei n° 8.666 de 21 .06.93 e suas alterações 

posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 

viabilizar a recuperação de 22,67 km de estrada vicinal no trecho: SAIDA VILA ALVORADA 

A POVOADO AGRO VILA CURRAIS, PASSANDO PELO POVOADO AGRO VILA BOA 

SORTEATÉA BR-226, como abaixo relacionada nos projetos, está localizado no município 

de Barra do Corda, no Estado do Maranhão. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições 

socioeconômicas dos moradores estabelecidos nos assentamentos, que atualmente estão 

enfrentando circunstâncias adversas às suas próprias subsistências, diante de problemas 

que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos, etc. 

As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante a Prefeitura 

Municipal de Barra do Corda - MA. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade 

premente de ser criada a infraestrutura básica rural nos trechos citados, uma vez que nesse 

sentido pouca coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar esses povoados 

melhores estruturados e organizados, proporcionando às famílias de agricultores os 

benefícios socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo. 

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica 

e social é incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos 

grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nos povoados, diz respeito à 

insuficiência, ou quase inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente 

o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção. 

Observando os acessos e estradas carroçáveis internas dos VILA ALVORADA, 

AGROVILA CURRAIS, AGROVILA BOA SORTE ATÉ A BR-226, utilizada pelos 

moradores e, normalmente fruto das benfeitorias das antigas fazendas, constata-se as 

dificuldades que os mesmos têm para conseguir transportar os seus produtos aos centros 

de consumo próximos, sobretudo em virtude do mau estado de conservação e precariedade 

destas vias. A complementação das estradas é uma necessidade das comunidades 

ocupantes das áreas, já que tem como objetivo dotar a região beneficiada de um tráfego 

eficiente, de modo que a mesma se integre às malhas municipais, estaduais e federais 

existentes na proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

As estradas internas existentes no povoado estão necessitando da execução de 

serviços de limpeza, alargamento, revestimento. São observadas grandes dificuldades no 

escoamento da produção agrícola local, devido à péssima qualidade das mesmas. Deve-

se observar que essas estradas, uma vez complementadas, irão apresentar um ótimo 

retorno para os produtores e toda a população local. 

A necessidade de execução deste projeto visa benefícios que vão integrar as 

comunidades atingidas pelo melhoramento, que consequentemente desenvolverão para o 

estado e região melhorias nas áreas de transporte, educação, economia e outros. 
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A.tflatUra , 

4. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 	 CPL 

As obras serão executadas apenas nas áreas internas e de acesso aos povoados, 

de acordo com os locais definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal, juntamente com 

lideranças locais, de acordo com a demarcação topográfica do parcelamento dos imóveis 

e de acordo com os serviços levantados na vistoria técnica da área (levantamento 

expedito), e que resultaram nas plantas e planilhas orçamentárias em anexo. 

5. DIAGNÓSTICO 

Quanto ao diagnóstico das áreas é relevante salientar que os eixos estradais, já 

foram definidos quanto do parcelamento rural e, na maioria dos casos encontram-se 

delimitados e demarcados. De forma que não se tem muita liberdade de escolha do traçado, 

uma vez que os eixos das vias, já se encontram definidos. 

Em relação à topografia nos locais, verifica-se que os assentamentos apresentam 

um relevo na maioria dos à casos irregulares, com pequenos trechos mais acidentados, 

conforme se pode concluir pelos resumos dos levantamentos feitos em campo. 

É necessário, portanto, nessa fase em que o acesso é um fator caracterizado como 

de suma importância, que as estradas sejam complementadas ou readequadas, de modo 

a possibilitar o tráfego em todo o ano. 

6. CARACTERISTICAS DAS ESTRADAS 

As estradas vicinais que se propõe executar caracterizam-se como estradas 

vicinais, com baixo tráfego (essencialmente de uso rural), cujo padrão de qualidade 

proposto é compatível com as demais estradas vicinais municipais observadas na região, 

ou seja, procurou-se seguir o padrão municipal. 

Nesta metodologia procurou-se buscar a harmonização da estrada vicinal com as 

paisagens das áreas de produção agropecuária locais, através de práticas adequadas de 

controle do escoamento superficial, dotando as vias de mecanismos de captação e 

drenagem eficiente das águas pluviais e, no caso de pontes sobre córregos, procurou-se 

não modificar em demasia o regime de escoamento do mesmo. 

Quanto às dimensões médias das estradas a largura da plataforma é de 8,00 m e 

a pista de rolamento com 6,0 m (faixa a ser revestida através da aplicação de material 

laterítico). 
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Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistirá em limpeza com alar 

do leito estradal, remoção da camada vegetal em cerca de 20,00 cm de espessura, 

conformação mecânica em uma plataforma de 8,00 m com abaulamento do leito em 300 

a partir do centro, compactação dos aterros, revestimento numa faixa de 6,00 m. 

Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais obrigações 

técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de Barra do Corda - 

MA. 

Na elaboração deste projeto que objetiva a implantação de pequenos trechos e 

offi 	complementação de serviços nos existentes, foi observado alguns pontos como se segue: 

a - No escopo deste Projeto Básico foram definidas a extensão das estradas 

vicinais (por trecho e total) e seus caminhamentos, verificados e georeferenciados 

diretamente nos locais previstos para execução das obras e confrontados com as plantas 

do parcelamento dos Povoados. 

b - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à complementação 

das estradas, com a devida e correta discriminação dos serviços a serem executados 

(desmatamento, terraplenagem, revestimento primário), seus quantitativos unitários e os 

respectivos custos. 

7. SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Considerando o diagnóstico das áreas dos povoados e também a necessidade de 

melhorar e complementar a malha viária interna, propõe-se o melhoramento das vias, com 

execução de terraplenagem e também de revestimento primário (encascalhamento) das 

pistas de rolamento. 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 

alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta 

quase imediata aos reclames da comunidade local em relação à implantação de obras de 

infraestrutura básica nos referidos povoados. 

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantação ou 

complementação das estradas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura Municipal de 

Barra do Corda, proporcionará à comunidade agrícola local, o acesso às parcelas, 

facilitando o transporte da população e da produção para o comércio, bem como viabilizará 

o acesso aos demais benefícios. 
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CPL 
8. CUSTO DAS OBRAS 

O presente projeto básico foi estimado no montante de 

R$ 1.889.832,06 (Um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e 

trinta e dois reais e seis centavos) 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias corridos. 

Devido ao elevado índice de precipitação pluviométrica registrada anualmente em 

nossa região, no período de janeiro a abril, é recomendável que se executem os serviços, 

do tipo das que estão previstos neste Projeto Básico, no período de julho a dezembro do 

mesmo ano. 

10. IMPACTO AMBIENTAL 

Entendemos que por se tratar de obras onde se prevê os trabalhos de 

melhoramentos (patrolamento e revestimento primário em pontos críticos) em estradas já 

implantadas, os impactos ambientais são mínimos ao meio ambiente, onde os mesmos 

serão mitigados conforme especificações do projeto. 
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O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 

b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 

C. 	Memória de Cálculo; 

d. Cronograma físico-financeiro 

e. Plantas; 

f. ART de Elaboração do Projeto; 

RESPOSÁVEL TÉCNICO 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL 

O projeto de Recuperação de Estradas Vicinais leva-se em conta a realidade das 

estradas municipais nos Trechos VILA ALVORADA, AGROVILA CURRAIS, AGROVILA 

BOA SORTE ATÉ A BR-226, com vias com características de trânsito de baixo fluxo e 

acesso à Sede do Município de Barra do Corda - MA. 

O presente memorial tem como objetivos indicar as principais concepções 

estruturais, especificações de materiais, especificações construtivas e os diversos estudos 

necessários à elaboração do projeto de Recuperação de Estradas Vicinais, conforme dados 

referenciados no projeto em anexo. 

• Obra: Recuperação de Estrada Vicinal no Município de Barra do Corda - MA. 

• TRECHO 01 -VILA ALVORADA A AGROVILA BOA SORTE 

Extensão: 15.670,00 Metros; 

• TRECHO 02 - AGROVILA BOA SORTE A BR-226 

Extensão: 7.000,00 Metros 

Total da Extensão: 22,67 km 

Município: Barra do Corda - MA 

OBRAS RODOVIÁRIAS 

As especificações aqui prescritas visam fornecer subsídios capazes de garantir 

uma execução economicamente viável, dentro dos padrões técnicos adotados pela 

República Federativa, devendo ser aplicadas apenas em relação aos serviços previstos na 

planilha de quantitativos e custos, peça componente do projeto básico, quando da execução 

da obra. 

Os serviços de recuperação da estrada serão executados no interior das faixas de 

domínios definidas quando da demarcação do parcelamento rural da área, e os corpos 

estradais serão construídos segundo as especificações técnicas fornecidas pela República 

Federativa. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. DEFINIÇÕES 

Para os efeitos desta especificação são adotadas as definições: 

1.1.1. Aterros - segmentos de rodovia cuja implantação requer depósito de materiais 

provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das seções de projeto 

(off-sets) que definem o corpo estradal. 

1 .1 .2. Bacia de acumulação e amortecimento - dispositivo de drenagem que provoca perda 

de energia de um fluxo aquoso para não causar erosão no terreno. 

• 
1.1.3. Bigode - abertura que se faz lateralmente no bordo da plataforma para permitir a 

drenagem superficial. 

1.1.4. Bota-dentro - parte de terra, que no terrapleno é aproveitada como aterro, 

dispensando grandes distâncias de transporte. 

1 .1 .5. Bota-fora - material de escavação dos cortes não aproveitados nos aterros, devido à 

sua má qualidade, ao seu volume, ou à excessiva distância de transporte, e que é 

depositado fora da plataforma da estrada, de preferência nos limites da faixa de domínio, 

quando possível. 

1.1.6. Corpo do aterro - parte do aterro situada entre o terreno natural até 0,60 m abaixo 

da cota correspondente ao greide de terraplenagem. 

1.1.7. Cortes - segmentos de rodovia em que a implantação requer a escavação do terreno 

natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto (off-sets) que 

definem o corpo estradal. 

1.1.8. Corte aterro compensado - é a destinação do volume de corte parcial ou total de um 

trecho ao aterro de outro trecho, compensado transversal e/ou longitudinalmente ao eixo 

do trecho considerado, salvo nos casos de bota fora ou empréstimo. 

1.1.9. Cota vermelha - diferença entre a cota do greide no projeto e a do terreno natural, 

considerada no mesmo ponto. Denominação usualmente adotada para as alturas de corte 

e de aterro. 

1 .1 .1 0. 	Desmatamento - corte e remoção de toda vegetação de qualquer densidade. 

1.1.11. 	Destocamento e limpeza - Operações de escavação e remoção total dos tocos 

e raízes e da camada de solo orgânico, na profundidade necessária até o nível do terreno 

considerado apto para terraplenagem. 
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1 .1 .12. 	DMT - é a distância do centro de gravidade de massa de solo, rocha ou outro 

material inerte a ser transportado até o centro de gravidade do local do seu destino 

(Distância Média de Transporte). 

1.1.13. 	Empolamento - é o processo de expansão volumétrica do terreno natural após 

o desmonte do material (considerado no transporte) 

1.1.14. 	Empréstimos - áreas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde serão 

escavados materiais a utilizar na execução da plataforma da estrada, nos segmentos em 

aterro. 

1.1.15. 	Greide colado - entende-se como aquele constituído de solos naturais, 

convenientemente compactado, que formará uma capa de rolamento impermeável e 

resistente para suportar o tráfego de veículos. 

1.1.16. 	Jazida - área indicada para a obtenção de solos ou rochas a serem 

empregados na execução da estrada. 

1.1.17. 	Material de P categoria - compreende os solos em geral, residual ou 

sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo e inferior a 0,15 m, qualquer que 

seja o teor de umidade apresentado. 

1.1.18. 	Material de 2a  categoria - compreende os de resistência ao desmonte 

mecânico inferior à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de 

métodos que obriguem a utilização do maior equipamento exigido contratualmente; a 

extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual 

adequado, incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2,00 m3  e 

os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 me 1,00 m. 

1.1.19. 	Material de 3a  categoria - compreende os de resistência ao desmonte 

mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro superior a 1,00 

m, e volume igual ou superior a 2,00m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o 

carregamento, se processem com o emprego contínuo de explosivos. 

1.1.20. 	Off-sets - linhas de estacas demarcadoras da área de execução dos serviços. 

1.1.21. 	Projeto básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços, elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 

e do prazo de execução. 
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1.1.22. 	Regularização - operação destinada a conformar o leito estradal, quando 

necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20,00 

cm de espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no 

projeto. 

1.1.23. 	Revestimento primário - entende-se como aquele constituído de mistura 

adequada e na proporção correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, 

convenientemente umedecida, que formará uma capa de rolamento impermeável e 

resistente para suportar o tráfego de veículos. 

1 .1 .24. 	Seção padrão - perfil do terreno em seção normal ao eixo da estrada definindo 

sua plataforma e dando-lhe conformação transversal e longitudinal, com a finalidade de dar 

boas condições de tráfego e drenagem. 

1.1.25. 	Serviços preliminares - todas as operações de preparação das áreas 

destinadas à implantação do corpo estradal, áreas de empréstimos e ocorrências de 

material, pela remoção de material vegetal e outros, tais como: árvores, arbustos, tocos 

raízes, entulhos, matacões, além de qualquer outro considerado prejudicial. 
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

a. Administração da obra 

A contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de 

obras onde, deverão acompanhar a obra constantemente. 

Itens e suas características: 

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve 

projetos de construções e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma físico-

financeiro da obra, elabora orçamentos e realiza levantamento quantitativo de 

equipamentos, materiais e serviços; 

- Encarregado de obras com encargos complementares: Supervisiona colaboradores, 

leitura e execução de projetos, acompanha cronograma e medições de obras e controla 

equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima. 

Equipamentos: 

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritório e de seus 

respectivos serviços, para que possa ser feita a averiguação dos serviços ao longo da obra, 

não sendo utilizado nenhum tipo de equipamento específico para realização desta tarefa. 

Critérios de medição e aceite: 

Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) - será pago conforme o 

percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula 

abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviço o 

• tem será pago 100%. 

%AM= 	  
Valor do Contrato Sem AM 

Ressaltando que o pagamento do serviço Administração Local deve seguir o 

estabelecido no acordão 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medição 

pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento 

deste item, com valor mensal fixo. 

b. Placa de obra 

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra conforme Figura 1, em 

chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,50 x 5,00 m, constando verba de repasse, 

nome da obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo 

com o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional 
Pina: 15 

Valor da Medição Sem AM 



MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

r.ab(h.a,p.qrc..Ct.ad,nã. 

- 
-¼. 	atura 

é responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do 	s§Ofta 

nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA. 

Figura 1 - Modelo da Placa de obra 

Área do nome 
da obra 

V.ilor Total da Obra  xxxxxxxwxaxxx  Ag.ntos Participante  xxxxxxxxxxxxx  De 
Comunidade- 	 naxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  reclaniaçôes 
Município:  x,ctxxxx,aaaoocxxxxxxxxxx  !nlclo da Obra:  xuxxxxxxxxxxxxxx*x 	e elogios 
Ob}.to:  uxxxxxxxxwxxxxxxxxxxux  Término da Obra  xxxuuxxxxxxxxxx ouvIdorIgovbr 

Itens e suas características: 

- Servente com encargos complementares: auxilia na execução da escavação, 

coordenando as manobras dos equipamentos; 

- Carpinteiro de formas com encargos complementares: Planeja trabalhos de carpintaria 

em, além de montar fôrmas metálicas, confeccionar fôrmas de madeira e painéis, construir 

andaimes e proteção de madeiras, assim como estruturas em madeira para telhado. 

Equipamentos e materiais: 

A execução das placas deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. Poderão ser 

empregados: 

- Prego de aço polido com cabeça 18 x 30(23/4 x 10) 

- Pontalete de madeira não aparelhada *75  x  75*  cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente 

da região 

- Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5  x 7*  cm, maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região 

- Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0  x 

1,125* m 

- Equipamentos manuais. 
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Critérios de medição e aceite: 	 _- ----- i 

Será feita por metros quadrados referente a área da placa, levando-sej CPL," 

consideração o comprimento e a altura da placa que está sendo trabalhada. 

Metodologia de execução: 

- Deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais 

orientações;  

- Deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. 

- As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou 

adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas 

a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e 

qualidade. 

- As placas deverão ser afixadas em local visível, de preferência no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

- Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

o 

c. Barracão da obra (4,00x5,00) m 

O barracão será executado nas dimensões de 4,00x5, 00M2,  obedecendo-se o 

critério de ventilação e iluminação para cada m2  de área construída, foram consideradas as 

seguintes técnicas construtivas e materiais: 

• Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E20cm); 

• Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=lOmm); 

• Pé direito de 2,5m; 

• Piso em lastro de concreto não estrutural; 

• Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); 

• Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, 

luminárias e interruptores; 

• Porta de ferro tipo veneziana; 

• Janela de aço tipo basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. 
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Execução: 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra: 

• Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria 

de bloco de concreto, e reaterro da vala; 

• Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação; 

• Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada; 

• Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de 

até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; 

• Execução das instalações elétricas; 

• Instalação das esquadrias. 

d. Mobilização e desmobilização de equipamento 

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de equipamentos 

indispensáveis para a perfeita execução da obra. 

Este deverá ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalização, devendo 

existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados. 

Os cálculos para a distância média foram considerados da cidade de Jenipapo dos 

Vieiras - MA, onde a extensão para o Município Barra do Corda - MA é de 60,70 km. 

Equipamentos e materiais: 

- Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw; 

- Trator agrícola sobre pneus - 77 Kw; 

- Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW; 

- Motoniveladora - 93 Kw; 

- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3  - 113 kW; 

- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 Kw; 

- Caminhão basculante com capacidade de 10 m3  - 188 Kw; 

- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW; 

- Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24"),- 

- 

24");

- Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW; 

- Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3  - 58 Kw. 
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Critérios de medição e aceite: 

O serviço será em un (unidade). A mobilização e desmobilização de pessoal e. 

equipamentos necessários à execução da obra deverão integrar a relação de custos 

classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando, portanto, o seu pagamento 

distribuído nos preços dos serviços alocados na Planilha Orçamentária do Contrato. 

Metodologia de execução: 

- A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os 

equipamentos usados pela construtora e só será iniciada após a autorização da 

fiscalização; 

- Ao final da obra, a construtora deverá remover todo o equipamento, as instalações 

do acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não 

utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da construtora, ou 

utilizados durante a obra sob a sua orientação; 

- Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas. 

2.0 TERRAPLENAGEM 

A operação de terraplenagem será precedida da execução dos serviços de 

desmatamento, destocamento e limpeza. 

Não será permitido o acúmulo de material ao longo dos bordos da plataforma, com 

o objetivo de dar livre escoamento às águas superficiais. 

Não será permitida a execução dos serviços desta especificação em dias de chuva. 

2.1 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m 

Esse serviço consiste nas operações de escavação e carga de áreas de corte para 

a execução do perfil conforme indicado em projeto. 

As operações de escavação e carga compreendem.- 

a) 

ompreendem:

a) escavação e carga do material em áreas de corte até o greide de terraplenagem; 

b) escavação e carga de material em áreas de corte situadas abaixo do greide de 

terraplenagem no caso em que o subleito é constituído por materiais impróprios, na 

espessura fixada em projeto ou pela fiscalização; 

c) escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da 

camada vegetal, em profundidades superiores a 20 cm,- m; 
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A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecido 

projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalho 

otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas s 

transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e 

caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de 

execução dos aterros. 

2.2 Transporte com caminhão basculante de 10m' 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego 

de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 

material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes de 10m3, a fim de suprir a 

necessidade do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do 

veículo. 

Itens e suas características: 

• Equipamento: Caminhão basculante com capacidade de 10 m3  - 188 kW; 

• Motorista de basculante. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

• Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado 

multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em 

revestimento primário. 

Pagamento: 

• O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, 

incluindo todas as operações necessárias à sua completa execução. 

2.3 Desmatamento, destocamento e limpeza 

O serviço de desmatamento compreende o corte e a remoção da vegetação 

existente na lateral da plataforma, com largura de 1,00 metro para cada lado, e o método 

executivo depende do porte das árvores a serem retiradas. Para árvores com até 0,15 m 
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de diâmetro, a remoção mecanizada da vegetação e a limpeza do terreno são execadci 
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simultaneamente, sendo esse serviço medido por área (m2), em função  daáre.y 10 

efetivamente trabalhada. 	 CPL 
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O corte e a remoção de árvores de diâmetro igual ou superior a 0.15 m são medidos 

isoladamente, em função das unidades efetivamente destocadas e consideradas em dois 

conjuntos: árvores com diâmetro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m e árvores com 

diâmetro superior a 0,30 m. Importa destacar que o diâmetro das árvores deve ser medido 

a um metro de altura do nível do terreno. 

O material resultante dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza deve 

• ser removido para bota-fora, previamente ao início das escavações de terraplenagem ou 

exploração de fontes de material de construção por meio de operações que permitam a 

redução de suas dimensões e a sua estocagem para posterior mistura aos solos férteis da 

camada superficial do terreno. 

Essa mistura deve ser utilizada na recomposição de áreas degradadas pelas obras, 

obedecendo aos critérios definidos nos condicionantes ambientais. Não é permitida a 

permanência de entulho nas adjacências do corpo estradal e em situações que prejudiquem 

a operação e o sistema de drenagem natural. 

Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados 

com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da 

densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

No que couber, serão utilizados os equipamentos: 

a) Trator de esteira com lâmina; 

b) Motosserras; 

C) 	Caminhão basculante; 

d) Serra circular; 

e) Ferramentas manuais, etc. 

Medição: 

Os serviços de desmatamento, de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 

0,15 m e de limpeza da área devem ser medidos em metros quadrados, em função da área 

efetivamente trabalhada. 

k 
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As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15 m devem ser medidas 

isoladamente, em função das unidades destocadas e consideradas em dois conjuntos, a 

saber: 

• Árvores com diâmetro compreendido entre 0,15 me 0,30 m; 

• Árvores com diâmetro superior a 0,30 m. 

Para efeito da aplicação da norma, o diâmetro das árvores deve ser apreciado a 

um metro de altura do nível do terreno. 

São consideradas integrantes dos processos as operações referentes à remoção, 

transporte, deposição e respectivo preparo e distribuição, no local de bota-fora, do material 

proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza, bem como as operações 

referentes à preservação ambiental destacadas na Especificação de Serviço DNIT 

n°104/2009 - Terraplenagem - Serviços Preliminares. 

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza não 

serão considerados para fins de medição. 

2.4 Regularização do subleito 

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio leito estradal. 

Em caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de 

ocorrências de materiais indicados no projeto e atendendo às mesmas qualidades exigidas 

para materiais utilizados em serviços de aterro. 

• Equipamento: 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização: 

- Motoniveladora pesada, com escarificador; 

- Carro tanque distribuidor de água,- 

- 

gua;

- Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

- Grade de discos; 

- Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e de mistura são escolhidos de acordo com o tipo de 

material empregado. 

Execução: 

Toda a vegetação e materiais orgânicos porventura existentes no leito da estrada serão 

removidos; 
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Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide 

de projeto, procede-se à escarificação geral na profundidade de 20,00 cm, seguida de 

pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento; 

No caso de cortes em rocha a regularização deverá ser executada de acordo com o projeto 

específico de cada caso. 

Os cortes e aterros além de 20,00 cm máximos serão executados de acordo com as 

especificações de terraplenagem. 

Não será permitida a execução dos serviços destas especificações em dias de chuva. 

O acabamento do terreno após o serviço de regularização, deve estar em perfeitas 

• condições para o lançamento de revestimento primário, onde necessário, de maneira 

uniforme e sem imperfeições e ondulações na pista de rolagem e valas de escoamento 

lateral. 

Medição: 

Será feita por metros quadrados de plataforma construída, levando-se em consideração a 

extensão da estrada e a largura da plataforma que está sendo trabalhada. 

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora em camadas 

de 20 cm para posterior etapa de compactação de aterros. Se no espalhamento for 

verificado a presença de tocos e de vegetação, estes deverão ser removidos. São 

atividades, cuja implantação requer a utilização de equipamentos adequados para prática 

tecnológica. A compactação do aterro deve atingir índice de 100% Proctor Normal. A 

compactação dos materiais deve ser em camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, 

o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto. 

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactação do aterro para que não 

ocorram patologias após as obras tais como: 

V 	Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactação diminui os 

vazios do solo); 

7 	Deslizamento de solo em taludes (a compactação aumenta a resistência do 

solo), - 

11/ 	 Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com 

menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo). 
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Grau de Compactação: 

A eficiência da compactação é medida por um índice chamado 

Compactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma 

de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e 

compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactação com 

rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente especificada em 95% 

em relação ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas 

finais do aterro. 

Para aferir o grau de compactação e as condições de apoio do terrapleno deve-se 

executar o acompanhamento técnico de obras de fundações e terraplenagem com o auxílio 

de laboratório de campo e engenheiro especializado. 

Equipamentos: 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. Poderão ser 

empregados moto niveladora, rolo compactador, placas vibratórias, grade de disco, 

caminhão tanque. 

Critérios de medição: 

Os serviços de compactação de aterros devem ser medidos em metros cúbicos, 

em função da nota de serviço expedida e da seção transversal projetada, separando-se as 

parcelas referentes ao corpo e à camada final do aterro. Os referidos serviços envolvem a 

execução de várias operações, a saber: a descarga e o espalhamento do material em 

camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação propriamente 

dita e o respectivo acabamento do aterro. 

3.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

Dimensões: 

A largura e espessura mínimas para execução do revestimento primário, conforme 

características técnicas são de 6,00m e 0,20m, respectivamente, equivalendo a um volume 

mínimo de 1.200,00 metros cúbicos de material laterítico, por quilômetro de estrada 

executada. Tal volume poderá ser aumentado nos casos da previsão de execução da 

estrada com maior largura de revestimento ou em caso de aumento da espessura, neste 

último em regiões com trechos, predominantemente, arenoso ou de formação rochosa. 
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Material: 

As jazidas de material laterítico (cascalheiras) a serem utilizadas são as previstas 

nas plantas de situação da malha viária (georeferenciadas), não sendo permitido a 

utilização de outras jazidas sem a prévia e formal autorização pela fiscalização do Incra. No 

caso de não constar em planta a localização dessas jazidas, a Contratada deverá fazer 

exploração no local, objetivando a locação de jazidas, de maneira a oferecer a menor 

Distância Média de Transporte - DMT possível e o material de qualidade adequada para 

compor a capa de rolamento, observando sempre a DMT prevista no projeto básico, ficando 

condicionado o uso das jazidas à prévia e formal autorização pela fiscalização do Incra. 

• PREPARO DO SUBLEITO 

1. Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, deverá apoiar-se no 

subleito capaz de oferecer suporte continuamente estável. 

2. Depois de concluídos os serviços de terraplenagem, deverá ser feita a regularização 

transversal e longitudinal do leito estradal. 

3. Em seguida, proceder-se-á a escarificação da superfície do corpo estradal, até a 

cota de 15,00 cm inferior à cota do projeto acabado. Concluída a escarificação, 

deverá ser feito o controle das cotas, até serem obtidas superfícies superiores e 

inferiores satisfatórias da camada escarificada. O material deverá ser pulverizado e 

umedecido até a obtenção da completa regularização do corpo estradal. 

4. Terminada a execução dos serviços referidos no subitem anterior, deverá ser 

espalhada a camada de material do revestimento primário, cuja granulometria 

deverá satisfazer as condições estabelecidas no projeto, devidamente observado 

pela fiscalização. 

5. Na camada final, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores, 

será admitida uma variação de mais ou menos 2,00 cm. 

6. A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no 

mínimo, para propiciar a drenagem de águas pluviais. 

7. Caso já não tenham sido preestabelecidos no projeto, as jazidas para revestimento 

primário deverão ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes 

deverão ser submetidos ao juízo da fiscalização. 

Equipamentos: 

Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de revestimento primário, 

em quantidades e capacidades variáveis, conforme o caso: 
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a) carregador frontal; 

b) tratores de esteira com lâmina e de pneus; 

C) 	caminhão basculante; 

d) 	caminhão tanque; 

d) 	motoniveladora. 

Reate rro: 

É o serviço destinado a completar espaços vazios de valas, escavações ou cortes 

provenientes de construções executadas. 

• Medição 

Os serviços serão medidos em m3  (metros cúbicos) de reaterro compactado, de acordo com 

a planilha de preços unitários, obedecendo às condições conveniadas. 

3.1 Limpeza superficial da área de jazida 

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de 

laminagem com trator de esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operação se processa 

até o enchimento da lâmina, sendo então o material transportado até fora dos limites da 

área de limpeza. 

Produção dos Equipamentos: 

Para cálculo da produção do serviço foram utilizados os seguintes parâmetros: 

• Espessura: 0,15 m; 

• Capacidade da lâmina: 4,28 m3; 

• Distância de operação: 15,00 m; 

• Tempo total de ciclo: 0,90 mm. 

Equipamentos: 

• Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW. 

Critérios de Medição: 

Os serviços de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos 

em metros quadrados em função da área efetivamente trabalhada. 

Metodologia de execução: 

- Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a 

profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais 

indesejáveis. 
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- O material resultante da limpeza, será depositado em local convenientemente designado 

pela fiscalização. 

- - A limpeza compreende a operação de remoção da camada de solo ou material orgni 

da área da jazida, bem como de quaisquer outros objetos e materiais indesejve 

ainda subsistam. 

3.2 Expurgo de material vegetal de jazida 

O serviço de expurgo de jazida é executado com o mesmo trator de esteiras do 

serviço de limpeza superficial da camada vegetal, considerando-se os seguintes 

• 
parâmetros: 

• Capacidade da lâmina do trator: 4,30 m3; 

• Distância de operação: 25,00 m; 

• Tempo total de ciclo: 1,40 mm. 

Equipamentos: 

• Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 

Critérios de Medição: 

Os serviços de expurgo de jazida devem ser medidos em metros cúbicos, em 

função do volume solto dos materiais. 

Metodologia de execução: 

- Os bota-foras podem também ser constituídos por materiais excedentes de outros 

serviços de terraplenagem ou oriundos de passivos ambientais e limpeza de áreas 

utilizadas como canteiros de obras e jazidas. 

- Os bota-foras devem ser, preferencialmente, localizados na faixa de domínio e á jusante 

da rodovia, com relação ao sistema de drenagem natural, evitando-se bota-foras que 

interceptem ou perturbem cursos d'água, caminhos preferenciais de drenagem ou em locais 

que apresentem sinais de processos erosivos. 

- Após a conformação do bota-fora, deve ser implantado sistema de drenagem das águas 

pluviais compatível com as características de deformabilidade compressibilidade, de forma 

a evitar que o escoamento das águas pluviais possa carrear o material depositado 

causando erosões e assoreamentos. 

- A escavação será precedida de 30cm de base. 

- O material proveniente da remoção e limpeza será removido do local da obra. 
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3.3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m3  

O SICRO disponibiliza a seguinte composição de custos para o serviço  4 
\ 

escavação e carga de material de jazida: 

Itens e suas características: 	
% 
	

4,  

- Servente com encargos complementares: auxilia na execução da escavação  CPL 

coordenando as manobras dos equipamentos; 

- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3  - 195 kW: utilizado para carga, 

manobra e descarga; 

- Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW: utilizado para a escavação dos materiais. 

Equipamento: 

- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3  - 195 kW; 

- Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com trator sobre esteiras com 

lâmina. 

Execução: 

- Utilizar o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser 

movimentado; 

- Realizar o corte com a lâmina do trator; 

- O material cortado será posteriormente carregado com a carregadeira de pneus e 

transportado como caminhão basculante. 

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10m3  

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego 

de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 

material nas vias. 
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Deverão ser utilizados caminhões basculantes de 10m3, a fim de suprir a,, 	 

necessidade do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade d5' 

veículo. 
Pro 

Equipamentos e suas características: 

	

' 	
Ano 
 atura 

• Equipamento: Caminhão basculante com capacidade de 10 M3_ 188 kW; 	 CPL. 

• Motorista de basculante. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

• Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado 

multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em 

revestimento primário; 

• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o 

destino. 

Pagamento: 

• O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, 

incluindo todas as operações necessárias à sua completa execução. 

Metodologia de execução: 

• Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela 

Fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, à obra. 

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora em camadas 

de 20 cm para posterior etapa de compactação de aterros. Se no espalhamento for 

verificado a presença de tacos e de vegetação, estes deverão ser removidos. São 

atividades, cuja implantação requer a utilização de equipamentos adequados para prática 

tecnológica. A compactação do aterro deve atingir índice de 100% Proctor Normal. A 

compactação dos materiais deve ser em camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, 

o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto. 

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactação do aterro para que não 

ocorram patologias após as obras tais como: 

v' 	Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactação diminui os 

vazios do solo),- 

v, 

olo);

V 	Deslizamento de solo em taludes (a compactação aumenta a resistência do 

solo); 
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1' 	Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com 

menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo). 

Grau de Compactação: 

A eficiência da compactação é medida por um índice chamado Grauda.. 

Cornpactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma aostj 

de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e erg 

compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compac 

rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente especificada 

em relação ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas 

• finais do aterro. 

Para aferir o grau de compactação e as condições de apoio do terrapleno deve-se 

executar o acompanhamento técnico de obras de fundações e terraplenagem com o auxílio 

de laboratório de campo e engenheiro especializado. 

Equipamentos: 

• Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1-  188 kW; 

• Grade de 24 discos rebocável de 24"; 

• Motoniveladora - 93 kW; 

• Rolo com pactador pé de carneiro vibratório autopropelido; 

• Trator agrícola - 77 kW. 

Critérios de medição: 

o 

	

	Os serviços de compactação de aterros devem ser medidos em metros cúbicos, 

em função da nota de serviço expedida e da seção transversal projetada, separando-se as 

parcelas referentes ao corpo e à camada final do aterro. Os referidos serviços envolvem a 

execução de várias operações, a saber: a descarga e o espalhamento do material em 

camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação propriamente 

dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Metodologia de execução: 	 ] 
- Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos 

aterros, deverão ser compactadas na umidade ótima, até se obter a massa específica 

aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca, obtida 

utilizando-se a energia Proctor Normal do ensaio DNER-ME 12911994. 
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- Para as camadas finais (até 1 metro), aquela massa específica aparente seca deve 

corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, obtida utilizando-se 

também a energia Proctor Normal do referido ensaio. 

- Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação e máxi 

espessura, deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade a 

novamente compactados, até atingir a massa específica aparente seca exigida. 
'  ?TOCO  

4.0 TRABALHOS DE DRENAGEM 

4.1 Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m (média 

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor 

que 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nível de interferência 

Itens e suas características: 

— Escavadeira Hidráulica sobre esteiras; 

- Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 

Equipamentos: 

- Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 0,80 m3, peso 

operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

-Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 3 a 4,5 

metros, largura da vala menor que 1,5 metros, em solo de P categoria, executada em locais 

com alto nível de interferência; 

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92. 

Critérios de aferição: 

- O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma escavação 

que tem comprimento mais expressivo que a largura; 

- A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de 

montante e jusante,- 

- 

usante;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos 

equipamentos da seguinte forma: 

• CHP: considera o tempo em que o equipamento de escavação está escavando a vala; 

• CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavação está parado por falta de 

frente (exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo). 

w 

o, cÇ'LJ 
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- Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão 

considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido 

contemplado). Portanto, considerar composições específicas para tais serviços. 

Execução: 	 DE 84 4  

- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia 	 ' u 
- A escavação deve atender às exigências da N  18. 

' 	 4tur è 

' 

4.2 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m  -  moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - 

areia e brita comerciais 

Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações correspondentes. 

O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resistência a 

compressão simples aos 28 dias conforme a estabelecida no projeto, devendo ser 

preparado de acordo com o prescrito nas Normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. 

Como leito de assentamento do corpo do bueiro celular, deve ser utilizado um lastro 

de concreto magro. 

O aço utilizado nas armaduras deve ser de classe CA-50. 

A Executante deve colocar na obra todo o equipamento necessário à perfeita 

execução dos serviços, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A 

relação do equipamento a ser alocado deve ser ajustada às condições particulares vigentes 

e submetida, previamente, à apreciação da Fiscalização, que deve julgar a sua suficiência. 

4.3 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m  -  esconsidade 00  -  areia e brita comerciais 

As bocas para bueiro serão executadas com concreto com Fck de 20Mpa, com 30% 

de pedra de mão, alvenaria de pedra argamassada ou alvenaria de vedação assentado em 

uma vez "deitado". 

Execução das bocas de montante e jusante. Caso as bocas de montante sejam do 

tipo caixa coletora de sarjetas (bueiro de greide) ou de talvegue (bueiro de grota) devem 

ser atendidos procedimentos executivos previstos na especificação correspondente a estes 

dispositivos. As bocas tipo 'nível de terra" devem ser executadas com concreto cíclópico. 

Concluídas as bocas, devem ser verificadas as condições de canalização a montante 

e jusante da obra. Todas as erosões encontradas e que possam vir a comprometer o 

funcionamento da obra devem ser tratadas com enrocamento de pedra arrumada ou por 

soluções especificas do projeto. 
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A soleira da boca do bueiro deve ter sempre seu nível coincidente com o nível do 

terreno. 

Este serviço será medido por (und) e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 

4.4 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

Insumos e suas Características: cPL 
- Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vaTe 

auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 

- Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no reaterro da 

• vala. 

- Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

Equipamentos: 

- Compactador de solos pneumático tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem 

substituição de solo e executado de forma manual. 

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 

- O grau de compactação mínimo exigido é de 95% do Proctor normal. 

Critérios de Aferição: 

- O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um reaterro que 

tem comprimento mais expressivo que a largura. 

- Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do solo 

de reaterro, a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto. 

- Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada foi 

considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura. 

- A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da 

mesma para ambas situações. 

- Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior ao 

serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados 

nos índices de produtividade desta composição. 

- São separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos 

da seguinte forma: 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

	
BARRA DO CORDA 

- CHP: considera o tempo em que o equipamento está em uso para realizar as 

atividades de com pactação da vala 	 OE P 

- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por fa 

(exemplos: espera pelo assentamento de tubo). 	 pTocess 

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente 

O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza, 

executados dentro dos limites da área, é retirado e estocado de forma que, após a 

exploração do empréstimo, o solo orgânico seja espalhado na área escavada, reintegrando-

o à paisagem. 

As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com 

abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo 

natural operação que é realizada antes do espalhamento do solo orgânico. Essas áreas 

deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo de águas, bem como 

os efeitos da erosão. 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, 

ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deverá ser controlado para evitar 

a implantação de vias desnecessárias. 

Durante a execução deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos 

fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na 

drenagem natural do solo. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 

equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 

combustíveis, não sejam levados até cursos d'água. 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 

implantação das obras deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das 

condições locais através de plantio de vegetação local ou grama. 

Deverão ser tomadas providências visando à preservação do meio ambiente, para 

evitar erosões e consequente carreamento de material. 

CPL 
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO VILA 

ALVORADA, AGROVILA CURRAIS, AGROVILA BOA SORTE 

ATÉ A BR-226 NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA  —  MA 

PREÇO TOTAL COM BDI 

R$ 1.671.929,36 

CONTEÚDO: 
CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

CURVA ABC 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

ENCARGOS SOCIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

À 
PE/PO IGOR CARVA O NOLETO 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/MA: 111824020-0 

BARRA DO CORDA - MA 

terça-feira, 10 de janeiro de 2023 



Cronograma Físico / Financeiro 

#REF! BDI: 

23,19% 

Proponente: 

PREFEITURA DE 

BARRA DO CORDA 

- MA 

RECURSO PRáPRIO 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 

BARRA DO CORDA - MA 

Obra/Projeto: 

120 dias 150 dias 	180 dias 	 PESO 

60 dias 30 dias 

R$ 194,01 R$ 141,91 

49,64% 

R$ 19.738,60 

8,87% 

R$ 39.477,20 

8,87% 

R$ 39.477,20 

10% 20% 20% 

R$ 5.802,77 	 R$ 11.605,54 R$ 11.605,54 

R$ 177.700,22 	 R$ 177.700,22 R$ 277.700,22 

30 dias 60 dias 	90 dias 
R$ 204.035,60 

RECURSO FEDERAL 

12,20% 

1. Informações Gerais 

VILA ALVORADA ACROVILA CURRAIS, AGROVILA BOA SORTE ATÉ A 
BR-226 

DESCRIÇÃO 

TRABALHOS INICIAIS 

II 	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1 	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
DA OBRA 

IV 	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM 

V 	TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

VI 	TRABALHOS DE DRENAGEM 

TOTAL  -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Encargos Sociais: 

11342%(HORA) // 71,04%(MÊS) 

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL COM BDI 

R$ 141,91 R$ 141,91 R$ 237,95 
1,599,60 

197.386,00 

58.027,68 

710.800,88 

645.673,04 

58.442,16 

8,87% 

R$ 39.477,20 

8,87% 

R$ 29.607,90 

14,88% 

R$ 29.601,90 

20% 

R$ 11.605,54 

15% 

R$ 8.704,15 

15% 

R$ 8.704,15 

R$ 

20% 

R$ 177.700,22 

15% 

R$ 14.610,54 

15% 

R$ 645.673,04 

R$ 
25% 

R$ 14.610,54 

100% 

R$ 14.610,54 

R$ 

25% 25% 25% 
R$ 

R$ 228.924,87 

13,69% 

R$ 243.535,41 	R$ 243.535,41 

14,57% 	 14,57% 

R$ 53.064,50 	R$ 698.833,58 

3,17% -L 41,80% 
100% 

Local / Implantação: Data: 

10/01/2023 

10% 	 20% 	 20% 

25% 	 25% 	 25% 

R$ 14.610,54 

25% 

ITEM 
90 dias 

META 01 
R$ 141,91 



Data: Encargos Sociais: Local 1 Implantação: 

Planilha Orçamentária - Sintética 

1. Informações Gerais 

Obra/Projeto: 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 

BARRA DO CORDA - MA 

Proponente: 
PREFEITURA DE 

BARRA DO CORDA -

MA 

Concedente: BDI: 

RECURSO PRO 2319% 

VILA ALVORADA, AGROVILA CURRAIS, AGROVILA BOA 
10/01/2023 

SORTE ATÉ A BR-226 
11 3,42%(HORA) 11 71 04%(MÊS) 

SERVIÇOS 

1 TRABALHOS INICIAIS R$ 1.599,60 

TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 197.386,00 

III TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA R$ 58.027,68 

IV TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM R$ 710.800,88 

V TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 645.673,04 

VI TRABALHOS DE DRENAGEM R$ 58.442,16 

VALOR TOTAL DA OBRA 

 

R$ 	 1.671.929936 



VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 
	

1.671.929,36 

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA 

Local / IroplantaçEo: VILA ALVORADA, AGROVILA CURRAIS, AGROVILA BOA SORTE ATÉ A BR-226, ZONA RURAL 

Data ref: 

o 

Proponente: BARRA DO CORDA - MA 	Concedente: RECURSO 

DNIT- SICRO3 0712022 1/ SINAPI 11/2022 

Unld 

PRÓPRIO BDI: 23,19% 

Encargos Sociais: 

Quar,t 

113,42% (HORA)!! 71,04% (MÊS) 

Oescnçao Base de Dados Código 
Preço unitário 

Sem BDI (R$) 

Preço unitário 

Com BOI IRSI 

1 	TRASM.NO$ PII* 
1 É 	VL,a de obra em chapa de aço galoanieado 2,50 CP 01 PRÓPRIA 0$ 519.39 RS 639,64 0$ 

II 	TRABALHOS DEADJSNISTRAQAODAOBRA  R$ 

COM 
2-- ------------- -- ---- A 

COMPLEMENTARES 
1000,98 SINAPI 90776 ES 28,28 ES 34,84 ES 

22 	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLLMLNIARES 	H 2000,00 SINAPI 88326 9$ 23,18 ES 28,57 ES 

ENGENHEIRO civii PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	

Ti 000.180 SINAPI 108306 85 11,,)) 15 145,02 Kb 

74 	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 II 600,00 SINAPI 90766 8$ 31,12 9$ 38.34 9$ 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS 
25 	

COMPLEMENTARES 
000,08 SINAPI 88285 8$ 24,31 ES 29,95 9$ 

TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA RE 

31 	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 	 '.1' '« PRÓRPIA 8$ 23152,11 9$ 29 013.94 ES 

IV 	TRABALHOS DE TERR.APLENAOEM R$ 

Denrratamento, deslocamento, Irmpeza de area e 

41 	esiocagern do naateeial de hrrrpeaa corri árvores de 	 ei' 90.680,130 SICR03 5501798 ES 0.56 R$ 0.69 ES 
drameiro ate 0,15 m 

42 	
Escavaç90 e car9e de ,eaIerIaI de jazida coo, irator de 	

m' 
6W e carregadeiia de 1,72 

27.564,00 SICRO3 4015007 ES 4,79 95 5.90 9$ 

TransPorte corri saeirnh3o basculante de 10 ri' - rodovia 	
iknr 

ei'

e. 
4,3 

leito rutt-1 
197,887,23 SICRO3 5914359 95 1,31 ES 1,61 1:', 

44 	Coorpactaj3o de aterrosa 100%do P,ortorne,e,aI 	 ri' 7750400 51(901 5507978 0$ 4,97 6$ %Rl, II, 

V 	TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 

1 	Llinpeaa rnecaivaada da cantada oegeial 	 rir' L200,00 SICRO3 5512985 9$ 0.48 65 11.59 R$ 

5.2 	Eopcigodejaoda 	 ei' 312.98 SICRO3 5502986 ES 2,70 ES 3,33 9$ 

Fncaoaç3o e c.w90 de reateoal de jaeada corri trator d

5.4 	

e 97  
6W e carre60delea de 1,72 ei' 

5.3 21204,00 SICRO3 4016007 ES 4,79 ES 5,80 ES 

Transporte cor., camir,hlo basculante de 10 ir,' - rodovia 	
Ibm 

em leito natural 
197.967,23 SICRO3 5914359 ES 1,31 9$ 1,51 9$ 

CompacIaç3o de aterros a 100% do Trono, normal 	 no' 

o 
27204,00 SICRO3 5507978 0$ 432 ES 6,06 ES 

VI 	TRABALHOS 05 DRENAGEM R$ 

1 sraoaçao rne,,in,ca de cala para dre,,agen,,on, 
LI  

valeiadeoa em material de li categoria 
648,98 51(001 2008504 8$ 16,06 8$ 19,78 ES 

Corpo de ESTC D = 1,00 ei P83 -areia, brita e pedra de 
62 ei 

m3o comerciam 
14,00 SICRO3 08114041 ES 942,31 R$ 0180.83 9$ 

%eia de BSTC O - 1,00 o, 	csconsidadc t' 	areia e brita 
63 	 -d 

comerciais - alas relas 
8.00 SICRO3 0804121 9$ 1802,58 9$ 2220,60 9$ 

i çoC6 \,  

d'o' 

 

Preço total total 

Corri BOI  RI) 
Peso  (%) 

1.65985 8.18% 
1 598,50 0:10% 

197.38000 11.81% 

34,840,80 2.06% 

28,570,00 1,71% 

8/012,00 5.10% 

93.004,00 1,38% 

23,990,98 1,43% 

18.027,68 3,47% 

58.027,69 3.47% 

710.800,88 42,13% 

62.508.20 0,74% 

162.627,98 9,73% 

118.566/24 19,05% 

5703/51 9,990. 

645.673,04 38,62% 

708,00 0.04% 

1,038,96 0106% 

160,503,60 9,00% 

319 566,24 19,05% 

164 956,24 9,80% 

58442,16 3.50% 

1281/44 LI.) 7", 

2715593? 1,610, 

17.764,80 1,06% 

  

 

Planilha Orçamentária - Analítica 

1. Informações Geras 



RECURSO PRÕPRIO 
PREFEITURA DE BARRADO CORDA -MA 

989O 900*.: 

IDO 1/2023 113,429WI-IORA) // 71,0494MÉ5I 

Lfl MEdI. 	 A—,~ 

t,0.nço OMAI -'1 	22670 

1.00001 - PD0 PI.TA *7* POVOADO SANTA v.T/leaAj 	22679 

Memória de Cálculo 

1. Informações Gerais 

0011000*.: 

RECIJPERAÇÂO 01 ESTRADAS-- 61(10170(10100.1 "ARA 
20 COROA-MA 

100* / .100*0*6140:  
VILA 01204*01/ AGOIS/LA OJARAJO .1040011060* SORTE ATÉ A 
Re— 

II. Informações do Projeto 

13602298 

OIRO rIM. anda - AatCaIhAater,o 

R,TpoDEnRrOo 
1100.700110*0 Mata 

DISCRMNUÇAO DOS 65061005 

1 	TRABALHOS 1510MB 

O O 	Placa de oo,a co chapa de aço galcanLado 

II 	TRABALHOS DE A0101NISTRAÇAO DA OBRA 

I- VlÇlOt/CI1JV'/('CQM LNLOIIV'Jl'_QMIL(MLNOULS 

NOENREIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

LMOAARWE 009* ENCARGOS COMPLEMENTARES 

- 	MOTORISTA SE VEICULO PESADO COM ENCARGOS 
'1(1V/O EVENTO/E-; 

OS,,' 

LAS 

1,6 LRi' 

0//A000ADES 

URSO 

Cc*. 	 EDO 10001 

2.0.0 

[XL '11111 

O 1,70(120- 11573/9) 

602,00 

O 6051,20 

$1170 (El 813170 

RI 	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBJI I'AÇtO DA COBRA 

10) 

IV TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM 

41 	
Conmatarne,,to deotocarnenlo Empola de á­000IoAagOm do 
materiAl de (n'pelo com 31/01101/de d4eretreal* 025,0 

4.1 EscacaçDoeva,ga de roeteriol dele/Ido 001,1 Oaln,de 9710*, 

—Sede- do 1,721  0/0  

,Transpatlecom oanr,ntt9e basculante GelO re- redov/aefl, leite 

O / 	11 ,01721 72. ,/72[/ 4 17dp prDOp, naI 	 O' 

O 	REVESTIMENTO PRINARIO -.'o. 

Si 	11-1, 70/a mecanoada da [a/nada pego/ai 

5: Eopu0oAejauda 

Eccacaç3pe carga de materIal do jpoda Com tratorde 97/0.1/ e 
-, -. LAirEgadelO de 1,72o,' 	

O 

/ 	
Oracnp,tr.e coe, 000/e/t,So basculante de 200/' - rodovia Co, 

•

- :/*ç3n deater,Oud 10(1V/do PrCCtd, normal 

RABALHOS DE DRENAGEM 	 - 

material  dei,  categorIa 52 	

Do 1,20 e, P03

53 

	- areia, E/Co e podt de TrOo 

Roca de BSTC D 17011, -e500nsdade L1 - arcA e bota 0ol'relcu.c 
05.1 

27.564,00 

15 942,56 11/731,00' 1,2/1 /50 

8.727.50 10,473,00 1,20 1,60 

27.564.013, 

60(1 

1 ULlc000Y 

- 	6PO 	22.47O,LC 
	

O,20 

1 	REFERENTE AO CALO/ÃO DO DVI, ONDE SORO RET/00200 MATERIAL DA 
1*00*01 *TENOTNDO: COAtE 6697 	TOTALIZANDO 13.5142,5OME700S  - 13.9&',SO' 16731,00 1.20 1,60' 

REFERENTE AO CÁLCULO OS DVI ONDE SERÁ RECeADO O MA1EOIAL DA 
000000 ATENDENDO. E697 ATÉ EllaS.SA  =  70001/2.145201/221,10 MElROS, 8.727,50, 10,473.00 1.20' 1,60, 

6,06, 22.670.PC 	0,20 

'O 

1/2 

1:0 

400/o_-OVO 

00.600,00 

27.564,08 

197087.23 

XIS O—OMT 

1.270,00 

27.204.0) 

4.00o—.OMT 

197.087.23 

3.450-.-OMT 

27.204,00 

ECO 648.037 

410' 24./O 

liXO n'lo 

4.001 	22.670, 101 

REFERENTE OOCALC/ÃO DA DVI, ONDE SOPA 6(1/RAPO O VAlER/eu. Eta - 
1000001 ATENDENDO: LOA/E 0697' tOtALIZANDO 1J,OaO,SAUE000S'—O, 

REFERENTE DA CÂLCU,0 OS DM1 0000 SEOARETIR0000 MAIEFIOL DA 
1000002 ATENDENDO £697070 EU4O.tD ToteozorerAS 

2O,00 	- 



 

Planilha Orçamentária - composições 

 

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA 

Local / Implantação: VILA ALVORADA, AGROVILA CURRAIS, AGROVILA BOA SORTE ATÉ A BR-226, ZONA RURAL 

Proponente: BARRA DO CORDA - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BDI: 23,19% 

Data ref: DNIT - SICRO3 07/2022 /1 SINAPI 11/2022 	 Encargos Sociais: 113,42% (HORA) // 71,04% (MÊS) 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado M2 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 
MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

SINAPI 88262 Carpinteiro de formas corri encargos complementares h 1.00 23,38 23,38 
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,00 18,57 37,14 

MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 
SINAPI-C 94962 Concreto Mago para Lastro, traço 1:4,5:4,5 m 0,01 365,72 3,65 
SINAPI-1 4417 Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada m 1,00 805 8,05 
SINAPI-1 4491 Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,Scm 13a3( não aparelhada 

M 

4,00 11,16 44,64 

SINAPI-1 4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22, pintada n2 1,00 400,00 400,00 

SINAPI-1 5075 Prego polido com cabaça 18x30 0,11 23,04 2,53 

EQUIPAMENTO 
	

MÃO-DE-OBRA 
	

MATERIAL 	SERV. TERCEIRO 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

0,00 
	

60,52 
	

458,87 
	

0,00 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 

MÃO-DE-OBRA 

SINAPI 	88285 MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

EQUUIPMvIENTOS 

SINAPI 	6139 	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. Ar_06/2c14 

SINAPI 	35214 	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 

SINAPI 	20213 p4 CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG- 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI 	7213 	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M- CHP 

DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI 	6212 	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2300V INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF06/2014  

CUSTO TOTAL 

8$ 	519,39 

UNO 

UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

h 112,00 24,31 2722,72 

h 112,00 19,97 2236,64 

h 112,00 18,57 2079,84 

UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

CHP 15,22 309,97 4717,74 

CHP 15,22 214,21 3260,27 

H 15,22 54,35 827,20 

CHP 15,22 253,21 3853,85 

CHP 15,22 253,21 3853,85 

III 

 

TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 

  

EQUIPAMENTO 	 MÃO-DE-OBRA 	 MATERIAL 	 SERV, TERCEIRO 	 CUSTO TOTAL 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

0,00 	 7039,20 	 16512,91 	 0,00 	 R$ 	23.552,11 



Curva ABC 

1. Informações Gerais 

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA 

Local / Implantação: VILA ALVORADA, AGROV1LA CURRAIS, AGROV1LA BOA SORTE ATÉ A BR-226, ZONA RURAL 
Proponente: BARRA DO CORDA - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BDI: 23,19% 

Data ref: DNIT - SICRO3 07/2022 // SINAPI 1112022 	 Encargos Sociais: 113,42% (HORA) II 71,04% (MtS) 

o 
	

Descrição 
	

Unid Quant.  
Custo Unitário 

(com BOI) 
Custo Total (com 

BDI) 
ACUMULADO 

4.3 
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia 

em leito natural 
tkm 197.86723 1,61 318.566,24 19,05% 19,05% 

5.4 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3  - rodovia 

em leito natural 
tkm 197.867,23 1,61 318.566,24 19,05% 38,11% 

4.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m' 27.564,00 6,06 167.037,84 9,99% 48,10% 

5.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3  27.204,00 6,06 164.856,24 9,86% 57,96% 

. Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 

kW e carregadeira de 1,72 m3  
m3  27.564,00 5,90 162.627,60 9,73% 67,69% 

5.3 
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 

kW e carregadeira de 1,72 m' 
M3 27.204,00 5,90 160.503,60 9,60% 77,29% 

2.3 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 600,00 145,02 87.012,00 5,20% 82,49% 

4.1 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e 

estocagem do material de limpeza com árvores de 

diâmetro até 0,15 m 

m2  90.680,00 0,69 62.569,20 3,74% 86,23% 

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 2,00 29.013,84 58.027,68 3,47% 89,70% 

2.1 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1.000,00 34,84 34.840,00 2,08% 91,79% 

2.2 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.000,00 28,57 28.570,00 1,71% 93,50% 

6.2 
Corpo de BSTC O = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais 
m 24,00 1.160,83 27.859,92 1,67% 95,16% 

2.5 
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 800,00 29,95 23.960,00 1,43% 96,59% 

2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00 38,34 23.004,00 1,38% 97,97% 

6.3 
Boca de BSTC O = 1,00 m - esconsidade 0' - areia e brita 

comerciais - alas retas 
und 8,00 2.220,60 17.764,80 1,06% 99,03% 

5.1 
Escavação mecânica de vala para drenagem com 

valetadeira em material de 10  categoria 
m3  648,00 19,78 12.817,44 0,77% 99,80% 

1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2  2,50 639,84 1.599,60 0,10% 99,90% 

5.2 Expurgo de jazida m3  312,00 3,33 1.038,96 0,06% 99,96% 

5.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2  1.200,00 0,59 708,00 0,04% 100,00% 



Nome: 

Cargo: 

Responsável Proponente 

Rigo Teles 

Prefeito 

terça-feira, 10 de janeiro de 2023 

Data 

VILA ALVORADA, AGROVI 
BOA SORTE ATÉ A BR- 

Local 

CURRAIS, AGROVI 

esponsável Técnico 

PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO 

Engenheiro Civil 

CREA/CAU: 111824020-0 

No 

84RRA DO CORDA 
Cálculo do BDI 

- 	 IPROPONENTE / TOMADOR 

- 	 IPREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA 

OBJETO 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO VILA ALVORADA, AGROVILA CURRAIS, AGROVILA BOA SORTE ATÉ A BR-226 NO 
MUNICÍPIO DE BARRADO CORDA - MA 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

DESONERAÇÃO 
NÃO 

  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00% 

Itens Siglas 
Adotado 

Situação 10  Quartil Médio 30  Quartil 

Administração Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97% 
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21% 
Lucro L 6,48% - 6,64% 7,30% 8,69% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 5.00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% Ok 0,00% 4,50% 4,50% 

BOI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,19% Ok 19,60% 20,97% 24,23% 

Os valores de BOI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BD/.PAD 
= f1-fAC + S +R + G)*(1 DF)*(1+L) - 1 

(1 - CP- ISS) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 

100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública. 



 

ENCARGOS SOCIAIS 

 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022 

SEM DESONERAÇÃO 
CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	

HORISTA % 	MENSALISTA % 

GRUPO A 

Ai INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

A TOTAL 37,80% 37,80% 

GRUPOB 

Bi Repouso semanal remunerado 17,87% não incide 

132 Feriados - 3,95% não incide 

133 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 

134 132  Salário 10,91% 8,33% 

135 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 

136 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 

137 Dias de Chuvas 1,49% não incide 

88 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 

139 Férias Gozadas 10,26% 7,84% 

BiO Sálario Maternidade 0,04% 0,03% 

B TOTAL 46,28% 17,55% 

GRUPO   

Ci Aviso Prévio Indenizado 4,52% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 3,64% 2,78% 

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 2,80% 2,14% 

C5 

C 

Indenização Adicional 

TOTAL 

GRUPOD 

0,38% 

11,45% 

0,29% 

8,75% 

Di Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 17,49% 6,63% 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado 

0,40% 0,31% 

D TOTAL 

TOTAL (A+B+C+D) 

17,89% 

113,42% 
6,94% 

71,04% 
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA 

20m DOm Sm 1 1Dm i 
1Dm 1 5m  

o `~ 

PROCEDIMENTO 	PARA 	EXPLORAÇÃO 

- DELIMITAR A ÁREA DE EXPLORAÇÂO (ÁREA 1) 

- DEFINIR A FRENTE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS (ÁREA 2) 

- SELECIONAR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA DEPÓSITO DO ENTULHO DO DESMATAMENTO (ÁREA 3) 

- SELECIONAR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA ESTOCAGEM DA CAMADA DE TERRA VEGETAL (ÁREA 4) 

- DEIXAR AO REDOR DA ÁREA A SER EXPLORADA, UMA FAIXA DE PROTEÇÃO, SEM TERRA VEGETAL, 

PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL A USAR NA ESTRADA (ÁREA 5) 
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- ÁREA DE DEPÓSITO DO ENTULHO DO DESMATAMENTO 

() - ÁREA DE DEPÓSITO DA CAMADA ORGÂNICA 

- ÁREA DE PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO 
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

RESPONSÁVEL TÉCNICO- 

PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO 
CREk 

OS JETO 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO VILA ALVORADA, 

AGROVILA CURRAIS AGROVILA BOA SORTE ATÉ A BR-226 

EXTENSÃO (m): 

22.670,00 m 
EXTENSÃO (Km) 

22,67 km 
ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO*.  
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