

CREDECENCIAMENTO

CONCORRENCIA Nº 02/2023/PMBD/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBD/MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DO CORDA/MA**

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower right portion of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

CARTA CREDENCIAL

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy – CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, residente e domiciliado(a) em Rodovia MA 203, Condomínio Alphaville Lote 29 – Araçagi, Paço do Lumiar - MA, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o senhor **HERBERT RODRIGUES LIMA**, portadora do RG nº 3309036 SESP DF e CPF nº 010.112.991-27, casado, Administrador, residente e domiciliado na Rua João Resende n 13 bairro vila Canadá, Barra do Corda/MA, CEP 65950-000, a quem confere(m) amplos poderes para, junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA**, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade Concorrência nº 002/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para emitir proposta de preços, apresentar lances verbais, emitir declarações, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, dando tudo por bom firme e valioso.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RAPOSA

Carta Judicial do TJMA. Selo:
REC FIR1491207KFAZRLKCFIQOP76.
20/04/2023 08:54:50, Ato: 13.17.2. Parte(s):
WELKER CARLOS ROLIM, Rec Firma:
Semelhancia. Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte
em <https://selo.tjma.jus.br>



Raposa, 19 de Abril de 2023

Michel Marlon Sales de Moura
Escrivente Autorizado

PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
HERBETH RODRIGUES LIMA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3309036 SESP DF

CPF 010.112.991-27 **DATA NASCIMENTO** 31/05/1983

FILIAÇÃO
OLDEMIR QUEIROS LIMA
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LIMA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.** B

Nº REGISTRO 05480861912 **VALIDADE** 09/05/2032 **1ª HABILITAÇÃO** 02/05/2012

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SÃO LUIS, MA **DATA EMISSÃO** 10/05/2022

Assessoria Gestora de Recursos Humanos
Diretor - Geral
31989801813
Assinatura do Emissor
MA047061545

MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2368898730

PROIBIDO PLASTIFICAR 2368898730

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and scribbles]

**Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"PLANO CONSTRUTORA LTDA"**



WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29/03/1981, portador do CPF nº 644.821.203-59 e RG nº 0000623270960 SSP/MA residente e domiciliado na Rua Cliveland, nº 07, Quadra 04, Bairro: Aracagy, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, "**PLANO CONSTRUTORA LTDA**" que tem sede e domicílio na Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, inscrita na Junta Comercial sob o **NIRE nº 21600004624** em **16/05/2013** e no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, resolve alterar e consolidar seu contrato social.

1ª - A sociedade resolve alterar o seu capital social que é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) já integralizados, será acrescido em R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), sendo este acréscimo totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, passando o Capital Social a ser de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), distribuído da seguinte forma:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
WELKER CARLOS ROLIM	100	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100	5.000.000	5.000.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª - A sociedade limitada gira sob a denominação "**PLANO CONSTRUTORA LTDA**".

2ª - A sociedade limitada tem sua sede e domicílio na Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000.

3ª - A sociedade tem por objeto:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL "PLANO CONSTRUTORA LTDA"



4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (locação de equipamentos diversos para transportes e elevação de cargas e pessoas com operador para uso na construção civil);
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 4924-8/00 - Transporte escolar;
 5212-5/00 - Carga e descarga (locação de veículos com equipamentos de movimentação de cargas com operador);
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques e semi-reboques);
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas com operador).

4ª - O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em **09/05/2013**.

Parágrafo único. A sociedade limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

5ª - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuído:

**Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"PLANO CONSTRUTORA LTDA"**

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
WELKER CARLOS ROLIM	100	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100	5.000.000	5.000.000,00



6ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda, pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade cabe ao único sócio **WELKER CARLOS ROLIM**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo único. O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

8ª - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

9ª - A sociedade limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

10ª - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

11ª - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

12ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, §1º CC/2002)

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left and several initials on the right and bottom.)

**Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"PLANO CONSTRUTORA LTDA"**

13ª - Fica eleito o foro de Raposa - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.



Raposa - MA, 13 de Janeiro de 2023.

WELKER CARLOS ROLIM
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PLANO CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64482120359	WELKER CARLOS ROLIM

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 09:58 SOB N° 20230061249.
PROTOCOLO: 230061249 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300621005. CNPJ DA SEDE: 18128690000124.
NIRE: 21201287894. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
PLANO CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME WELKEF CARLOS ROLIM		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 62327096D SEJUSP MA		
CPF 644.821.203-59		DATA NASCIMENTO 29/03/1981
FILIAÇÃO JAIME MORENO ROLIM		
MARIA SOCORRINHA CARLOS ROLIM		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO 80654500452	VALIDADE 04/04/2024	1ª HABILITAÇÃO 21/05/1999
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 05/04/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		85884304630 MA040260216
MARANHÃO		
DENATRAN	CONTRAN	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

MARANHÃO
Els. nº 1306
Processo nº 528
Assinatura
CPL

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, **DECLARA** sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 002/2023** de interesse da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, estando, portanto apto a participar do certame.

Raposa, 24 de Abril de 2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF: 644.821.203-59
RG: 62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, DECLARA, para fins do disposto no subitem 6.2.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Raposa, 24 de Abril de 2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO



A


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy – CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, **DECLARA** para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame..

Raposa, 24 de Abril de 2023


PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/04/2023 12:02:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLANO CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **18.128.690/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/04/2023 às 12:06) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 644.821.203-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 643E.B1EA.8A5F.1378 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/04/2023 às 12:06) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.128.690/0001-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 643E.B20B.72C9.8411 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS
(GEOREFERENCIADA)**

Declaro, sob as penalidades da Lei, que a empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

ENDEREÇO: Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares - Araçagy

CIDADE/ESTADO: RAPOSA/MARANHÃO


CEP: 65138-000

TELEFONE: 98 3226-4449

PONTOS DE REFERÊNCIA

Grupo WR

Raposa, 24 de Abril de 2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Araçagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com



FOTOS
(GEOREFERENCIADA)

Data:	21/04/2023	Local: RAPOSA (FACHADA)
		
Latitude: -2.462967"S	Longitude: -44°162544"W	

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com



Tipo Coordenada: **Grau Decimal**

Ex: +/- 90.999999

Latitude: * -2.462967

Ex: +/- 180.999999

Longitude: * -44.162554

Enviar para Google Maps

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.128.690/0001-24, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 002/2023** de interesse da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, estando, portanto apto a participar do certame.

Raposa, 24 de Abril de 2023


PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.128.690/0001-24
Razão Social: PLANO CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO, 10 - LOTE VERDES MARES - ARACAGY - RAPOSA / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/04/2023 09:58

1 de 1

21



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.128.690/0001-24 DUNS®: 94*****08
Razão Social: PLANO CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/07/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/08/2023

FGTS Validade: 16/05/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/06/2023

Receita Municipal Validade: 08/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/04/2023 09:59

CPF: 644.821.203-59 Nome: WELKER CARLOS ROLIM

Ass: _____

1 de 1

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1814711654

1814711654


1814711654

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

NOME WELTON CARLOS ROLIM		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 603270960 SE7138P MA		
CPF 884.821.203-59	DATA NASCIMENTO 29/05/1991	
FILIAÇÃO JAIME MORENO ROLIM		
MARIJA SOCORRINHA CARLOS ROLIM		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO 123011998	VALIDADE 04/05/2024	1ª HABILITAÇÃO 21/05/1999
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL MAD. IJFG. - MA	DATA EMISSÃO 05/04/2019	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.

Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"PLANO CONSTRUTORA LTDA"



WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29/03/1981 portador do CPF nº 644.821.203-59 e RG nº 0000623270960 SSP/MA residente e domiciliado na Rua Cliveland, nº 07, Quadra 04, Bairro: Aracagy, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, "PLANO CONSTRUTORA LTDA" que tem sede e domicílio na Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE nº 21600004624 em 16/05/2013 e no CNPJ nº 18.128.690/0001-24, resolve alterar e consolidar seu contrato social.

1ª - A sociedade resolve alterar o seu capital social que é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) já integralizados, será acrescido em R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), sendo este acréscimo totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, passando o Capital Social a ser de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), distribuído da seguinte forma:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
WELKER CARLOS ROLIM	100	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100	5.000.000	5.000.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª - A sociedade limitada gira sob a denominação "PLANO CONSTRUTORA LTDA".

2ª - A sociedade limitada tem sua sede e domicílio na Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000.

3ª - A sociedade tem por objeto:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

**Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"PLANO CONSTRUTORA LTDA"**



- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (locação de equipamentos diversos para transportes e elevação de cargas e pessoas com operador para uso na construção civil);
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 5212-5/00 - Carga e descarga (locação de veículos com equipamentos de movimentação de cargas com operador);
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques e semi-reboques);
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas com operador).

4ª - O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em **09/05/2013**.

Parágrafo único. A sociedade limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

5ª - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuído:

Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
"PLANO CONSTRUTORA LTDA"



Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
WELKER CARLOS ROLIM	100	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100	5.000.000	5.000.000,00

6ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda, pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade cabe ao único sócio **WELKER CARLOS ROLIM**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo único. O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

8ª - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

9ª - A sociedade limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

10ª - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

11ª - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

12ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, §1º CC/2002).

**Alteração nº01 da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"PLANO CONSTRUTORA LTDA"**



13ª - Fica eleito o foro de Raposa - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Raposa - MA, 13 de Janeiro de 2023.

WELKER CARLOS ROLIM
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANO CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64482120359	WELKER CARLOS ROLIM

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 09:58 SOB N° 20230061249.
 PROTOCOLO: 230061249 DE 17/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300621005. CNPJ DA SEDE: 18128690000124.
 NIRE: 21201287894. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
 PLANO CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

91

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL



WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29/03/1981, portador do CPF nº 644.821.203-59 e RG nº 0000623270960 SSP/MA residente e domiciliado na Rua Cliveland, nº 07, Quadra 04, Bairro: Aracagy, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, "**WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**" que tem sede e domicílio na Estrada da Raposa MA 203, nº 01, Qda 06, Cnj. Dom Alonso, Bairro: Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, inscrita na Junta Comercial sob o **NIRE nº 21600004624** em **16/05/2013** e no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, resolve transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, conforme dispõe o Art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, nos termos e condições a seguir:

1ª - Fica transformada a EIRELI, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de "**PLANO CONSTRUTORA LTDA**", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª - O acervo desta EIRELI, ora transformada, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passa a ser de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, constituindo assim o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

3ª - Ademais, fica alterada a sede e domicílio desta sociedade, o qual passa a ser no seguinte endereço: **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000.**

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social, passando a ter a seguinte redação:

"PLANO CONSTRUTORA LTDA"

1ª - A sociedade limitada gira sob a denominação "**PLANO CONSTRUTORA LTDA**".

2ª - A sociedade limitada tem sua sede e domicílio na Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000.

3ª - A sociedade tem por objeto:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL



- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (locação de equipamentos diversos para transportes e elevação de cargas e pessoas com operador para uso na construção civil);
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 5212-5/00 - Carga e descarga (locação de veículos com equipamentos de movimentação de cargas com operador);
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques e semi-reboques);
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas com operador).



TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

4ª - O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em **09/05/2013**.

Parágrafo único. A sociedade limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

5ª - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), divididos em 3.000.000 (três milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuído:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
WELKER CARLOS ROLIM	100	3.000.000	3.000.000,00
TOTAL	100	3.000.000	3.000.000,00

6ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda, pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade cabe ao único sócio **WELKER CARLOS ROLIM**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo único. O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

8ª - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

9ª - A sociedade limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

21

12



TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

10ª - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

11ª - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

12ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, §1º CC/2002).

13ª - Fica eleito o foro de Raposa - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Raposa - MA, 05 de setembro de 2022.

WELKER CARLOS ROLIM
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PLANO CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64482120359	WELKER CARLOS ROLIM

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2022 17:53 SOB N° 21201287894.
PROTOCOLO: 221005439 DE 30/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211748940. CNPJ DA SEDE: 18128690000124
NIRE: 21201287894. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2022.
PLANO CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**QUARTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**



Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29.03.1981 no município de Zé Doca/MA, residente e domiciliado na Rua Cliveland, Número 07, Quadra 04, Araçagy, São Jose de Ribamar/MA, CEP 65110-000, portador da Carteira de Identidade n 62327096-0 SSP/MA e CPF 644.821.203-59.

Na condição de Titular da Empresa WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 01, MA 203, Quadra 06, Conj. Dom Alonso, Piramide, Raposa/MA, CEP 65138000, registrada sob o NIRE 21600004624 por despacho de 16 de maio de 2013, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J. 18.128.690/0001-24, resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado as atividades no objeto social para:

- 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.10-7-00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Água
- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimos
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor
- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor (Ônibus, Motocicletas, Trailers, Caminhões, Reboques e Semi-Reboques)
- 49.24-8-00 - Transporte Escolar
- 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos
- 49.23-0-02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista.
- 52.12-5-00 - Cargas e Descargas (Locação de Veículos com Equipamentos de Movimentação de Cargas com Operador).

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 13:42 SOB Nº 20180731041
PROTOCOLO: 180731041 DE 23/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804541758. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**



- 43.99-1-04 – Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras (Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e Elevação de Cargas e Pessoas com Operador para Uso na Construção Civil)
- 01.61-0-99 – Atividades de Apoio a Agricultura Não Especificadas Anteriormente (Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador)
- 47.89-0-05 Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários
- 38.12-2-00 Coleta de Resíduos Perigosos
- 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa terá o capital aumentado para R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País pelo titular

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as clausulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 01, MA 203, Quadra 06, Conj. Dom Alonso, Piramide, CEP 65138000, Raposa/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem por objeto social:

- 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.10-7-00 – Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimas
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 13:42 SOB N° 20180731041.
PROTOCOLO: 180731041 DE 23/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804541758. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**



- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor (Ônibus, Motocicletas, Trailers, Caminhões, Reboques e Semi-Reboques)
- 49.24-8-00 - Transporte Escolar
- 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos.
- 49.23-0-02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista.
- 52.12-5-00 - Cargas e Descargas (Locação de Veículos com Equipamentos de Movimentação de Cargas com Operador)
- 43.99-1-04 - Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras (Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e Elevação de Cargas e Pessoas com Operador para Uso na Construção Civil)
- 01.61-0-99 - Atividades de Apoio a Agricultura Não Especificadas Anteriormente (Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador)
- 47.89-0-05 Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários
- 38.12-2-00 Coleta de Resíduos Perigosos
- 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa iniciou suas atividades em 09 de maio de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem o capital social de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

CLÁUSULA QUINTA - O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País. Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular WELKER CARLOS ROLIM, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA - O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 13:42 SOB Nº 20180731041.
PROTOCOLO: 180731041 DE 23/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804541758. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**

CLÁUSULA NONA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Raposa/MA, 19 de outubro de 2018.



WELKER CARLOS ROLIM











CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 13:42 SOB Nº 20180731041.
PROTOCOLO: 180731041 DE 23/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804541758. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
Avenida do Araújo, 03-Centro Comercial Pirâmide

Reconheço (POR SEMELHANÇA) a Firma de: **WELKER CARLOS ROLIM**.
EM TEST. DA VERDADE, DOU FÉ. Raposa-MA, 23/10/2018.

LUANNA DUTRA GONÇALVES DAS CHAGAS

[EM-11.20][FE-0.30][ISS-00][TT-11.50]



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 13:42 SOB Nº 20180731041
PROTOCOLO: 180731041 DE 23/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804541758. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ml

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29.03.1981 no município de Zé Doca/MA, residente e domiciliado na Rua Cliveland, Numero 07, Quadra 04, Araçagy, São Jose de Ribamar/MA, CEP 65110-000, portador da Carteira de Identidade n 62327096-0 SSP/MA e CPF 644.821.203-59.

Na condição de Titular da Empresa **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 01, MA 203, Quadra 06, Conj. Dom Alonso, Piramide, Raposa/MA, CEP 65138000, registrada sob o NIRE 21600004624 por despacho de 16 de maio de 2013, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J. 18.128.690/0001-24, resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado a atividade principal no objeto social para Construção de Edifícios -41.20-4-00 e para atividade secundária as atividades

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.10-7-00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor
- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor (Ônibus, Motocicletas, Trailers, Caminhões, Reboques e Semi-Reboques)
- 49.24-8-00 - Transporte Escolar
- 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos
- 49.23-0-02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista.
- 52.12-5-00 - Cargas e Descargas (Locação de Veículos com Equipamentos de Movimentação de Cargas com Operador)
- 43.99-1-04 - Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 17:50 SOB Nº 20171245202.
PROTOCOLO: 171245202 DE 21/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704512227. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**



Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras (Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e Elevação de Cargas e Pessoas com Operador para Uso na Construção Civil)

01.61-0-99 – Atividades de Apoio a Agricultura Não Especificadas Anteriormente (Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador)

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as clausulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 01, MA 203, Quadra 06, Conj. Dom Alonso, Piramide, CEP 65138000, Raposa/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem por objeto social:

- 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.10-7-00 – Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor
- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor (Ônibus, Motocicletas, Trailers, Caminhões, Reboques e Semi-Reboques)
- 49.24-8-00 – Transporte Escolar
- 38.11-4-00 – Coleta de Resíduos Não Perigosos.
- 49.23-0-02 – Serviço de Transporte de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista.
- 52.12-5-00 – Cargas e Descargas (Locação de Veículos com Equipamentos de Movimentação de Cargas com Operador)

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 17:50 SOB N° 20171245202.
PROTOCOLO: 171245202 DE 21/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704512227. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME



43.99-1-04 – Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte, Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras (Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e Elevação de Cargas e Pessoas com Operador para Uso na Construção Civil)

01.61-0-99 – Atividades de Apoio a Agricultura Não Especificadas Anteriormente (Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador)

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa iniciou suas atividades em 09 de maio de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem o capital social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

CLÁUSULA QUINTA - O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País. Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **WELKER CARLOS ROLIM**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA - O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Raposa/MA, 16 de novembro de 2017.



WELKER CARLOS ROLIM

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 17:50 SOB Nº 20171245202.
PROTOCOLO: 171245202 DE 21/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704512227. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME



Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29.03.1981 no município de Zé Doca/MA, residente e domiciliado na Rua Cliveland, Numero 07, Quadra 04, Araçagy, São Jose de Ribamar/MA, CEP 65110-000, portador da Carteira de Identidade n 62327096-0 SSP/MA e CPF 644.821.203-59.

Na condição de Titular da Empresa **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 01, MA 203, Conj. Dom Alonso, Piramide, Raposa/MA, CEP 65138000, registrada sob o NIRE 2160004624 por despacho de 16 de maio de 2013, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J. 18.128.690/0001-24, resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado as atividades no objeto social para:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
- 41.10-7-00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Água
- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimos
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor
- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor
- 49.24-8-00 - Transporte Escolar
- 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos
- 49.23-0-02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista.
- 52.12-5-00 - Cargas e Descargas (Locação de Veículos com Equipamentos de Movimentação de Cargas com Operador)
- 43.99-1-04 - Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2017 11:29 SOB Nº 20170396460.
PROTOCOLO: 170396460 DE 24/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701942085. NIRE: 2160004624.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME



Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras (Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e Elevação de Cargas e Pessoas com Operador para Uso na Construção Civil)

01.61-0-99 - Atividades de Apoio a Agricultura Não Especificadas Anteriormente (Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador)

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as clausulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 01, MA 203, Conj. Dom Alonso, Piramide, CEP 65138000, Raposa/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem por objeto social:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
- 41.10-7-00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua

- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimos
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor
- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor
- 49.24-8-00 - Transporte Escolar
- 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos.
- 49.23-0-02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista.
- 52.12-5-00 - Cargas e Descargas (Locação de Veículos com Equipamentos de Movimentação de Cargas com Operador)

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2017 11:29 SOB Nº 20170396460.
PROTOCOLO: 170396460 DE 24/05/2017, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701942085. NIRE: 21600004624.
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME



43.99-1-04 – Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras (Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e Elevação de Cargas e Pessoas com Operador para Uso na Construção Civil)

01.61-0-99 – Atividades de Apoio a Agricultura Não Especificadas Anteriormente (Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador)

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa iniciou suas atividades em 09 de maio de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem o capital social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

CLÁUSULA QUINTA - O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País. Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **WELKER CARLOS ROLIM**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA - O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Raposa/MA, 23 de maio de 2017.


WELKER CARLOS ROLIM

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2017 11:29 SOB Nº 20170396460.
PROTOCOLO: 170396460 DE 24/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701942085. NIRE: 21600004624.

WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29.03.1981 no município de Zé Doca/MA, residente e domiciliado na Rua Cliveland, Numero 07, Quadra 04, Araçagi, São Jose de Ribamar/MA, CEP 65110-000, portador da Carteira de Identidade n 62327096-0 SSP/MA e CPF 644.821.203-59.

Na condição de Titular da Empresa **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 01, MA 203, Conj. Dom Alonso, Piramide, Raposa/MA, CEP 65138000, registrada sob o NIRE 21600004624 por despacho de 16 de maio de 2013, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J. 18.128.690/0001-24, resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado as atividades secundaria no objeto social para:

- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
- 41.10-7-00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor
- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor
- 49.24-8-00 - Transporte Escolar
- 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2016 11:28 SOB Nº 20160845025.
PROTOCOLO: 160845025 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602730820. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, que vem girando na Estrada da Raposa, Numero 07, 203, Conj. Dom Alonso, Piramide, CEP 65138000, Raposa/MA.



CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem por objeto social:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.41-5-00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 47.42-3-00 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 42.13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
- 41.10-7-00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 43.29-1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Água
- 43.30-4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 43.30-4-04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 77.31-4-00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto AndAIMes
- 77.11-0-00 - Locação de Automóveis Sem Condutor
- 77.19-5-99 - Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor
- 49.24-8-00 - Transporte Escolar
- 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa iniciou suas atividades em 09 de maio de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem o capital social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2016 11:28 SOB Nº 20160845025.
PROTOCOLO: 160845025 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602730820. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**



CLÁUSULA QUINTA - O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País. Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **WELKER CARLOS ROLIM**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA - O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.






CLÁUSULA NONA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Raposa/MA, 25 de novembro de 2016.



WELKER CARLOS ROLIM



JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2016 11:28 SOB N° 20160845025
PROTOCOLO: 160845025 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602730820. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: WR COMERCIO
CONSTRUÇÃO EIRELI**



Por este instrumento particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29.03.1981 no município de Zé Doca-MA, residente e domiciliado na Rua Cliveland, nº 07 Quadra 04 Conjunto Central Park - Araçagy - São José de Ribamar-MA, CEP 65110-000, portador da Carteira de Identidade nº 62327096-0 - SSP - MA e CPF nº 644.821.203-59, resolve na melhor forma de direito, constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que se regerá pelas disposições legais aplicáveis e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI** e terá sua sede e domicílio na Estrada da Raposa, nº 01 Rodovia MA-203 Quadra 06 Conjunto Dom Alonso - Pirâmide - Raposa-MA, CEP 65138-000, iniciará suas atividades em 09/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

Parágrafo único - A sociedade adotará o nome de fantasia: **CONSTRUCENTER ARAÇAGY**.

CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade terá como objeto social:

- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL.
- 4213-8/00 - OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EM GERAL (RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, ETC...).
- 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA.
- 4120-4/00 - CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS.
- 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
- 4211-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS.
- 4311-8/02 - OBRAS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO.
- 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.
- 4322-3/01 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E GAS.
- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS.
- 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.
- 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS DE QUALQUER MATERIAL.
- 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL.
- 7731-4/00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM GERAL
- 7732-2/01 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL.
- 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EM GERAL.
- 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE CAMIONETAS, VANS, ONIBUS, ETC...

WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI



CLAUSULA TERCEIRA

O capital social subscrito e integralizado neste ato pelo titular Welker Carlos Rolim é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

CLAUSULA QUARTA

A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLAUSULA QUINTA

A administração da sociedade será exercida pelo titular WELKER CARLOS ROLIM, acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.

CLAUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, será elaborado um Balanço Patrimonial Demonstração de Resultado e um Inventário, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA SÉTIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, em todo território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLAUSULA OITAVA


O Titular-Administrador Welker Carlos Rolim declara, sob as penas da Lei:

- a) Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;
- b) Não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E assim o Titular assina o presente instrumento em 03 (Três) vias de mesma forma e teor, para que produzam um só efeito, o que faz na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam, sendo a primeira para o competente registro e arquivamento na Junta Comercial e as demais devolvidas ao Titular, depois de anotadas.


Raposa-MA, 09 de maio 2013.

TITULAR:




Welker Carlos Rolim

TESTEMUNHAS:



Manoel Ferreira da Cruz Filho
CPF 094.337.913-04 – C.I. 04841899-0 – IFP-RJ



Jane Lea Correia Dutra
CPF 000.370.093-38 – RG. 131573419990 – SSP-MA






CLEIDNICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL Nº AE 191.439



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO
18.128.690/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/2013

NOME EMPRESARIAL
PLANO CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SANTO ANTONIO

NUMERO
10

COMPLEMENTO
LOTE VERDES MARES

CEP
65.138-000

BAIRRO/DISTRITO
ARACAGY

MUNICÍPIO
RAPOSA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PROCESSO@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8158-2222

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2023 às 15:23:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
18.128.690/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/2013

NOME EMPRESARIAL
PLANO CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.12-5-00 - Carga e descarga
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SANTO ANTONIO

NUMERO
10

COMPLEMENTO
LOTE VERDES MARES

CEP
65.138-000

BAIRRO/DISTRITO
ARACAGY

MUNICÍPIO
RAPOSA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PROCESSO@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8158-2222

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2023 às 15:23:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Assinaturas manuscritas em azul]



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.128.690/0001-24 **Inscrição Estadual:** 12.409407-4
Razão Social: PLANO CONSTRUTORA LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO
Número: 10 **Complemento:** LOTE VERDES MARES
Bairro: ARACAGY
Município: RAPOSA **UF:** MA
CEP: 65138000 **DDD:** **Telefone:** 81582222

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIJO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5212500	CARGA E DESCARGA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/04/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 17/11/2015 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2015, 01/01/2015, 01/01/2015,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/03/2023

Número da Consulta:

Preservada para Emissão/CPIC - 3009-2017



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a circled signature, and several other initials and scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Nº de Inscrição		CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
21094521812869			
Nome Empresarial (Razão Social)		CNPJ	
PLANO CONSTRUTORA LTDA		18.128.690/0001-24	
Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)			
PLANO CONSTRUTORA			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal			
4120400 - Construção de edifícios			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundários			
Código	Descrição		
0161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente		
3811400	Coleta de resíduos não perigosos		
4110700	Incorporação de empreendimentos imobiliários		
4211101	Construção de rodovias e ferrovias		
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções		
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno		
4313400	Obras de terraplenagem		
4321500	Instalação e manutenção elétrica		
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização		
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de		
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral		
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e		
4399105	Perfuração e construção de poços de água		
4741500	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura		
4742300	Comércio varejista de material elétrico		
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
4924800	Transporte escolar		
5212500	Carga e descarga		
7711000	Locação de automóveis sem condutor		
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem		
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador		
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto		

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and several smaller marks.]

Código e Descrição da Natureza Jurídica

230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Logradouro RUA RUA SANTO ANTONIO	Número 10	Complemento LOTE VERDES MARES
--	---------------------	---

CEP 65.138-000	Bairro ARAÇAGI	Município Raposa	UF MA
--------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

Substituto Tributário Não	Regime de Tributação 1 - NORMAL
-------------------------------------	---

Optante do Simples Nacional Não

Data da Emissão 04/04/2023 09:01:44



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLANO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 18.128.690/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:58:19 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **6B51.AC2E.60DE.D9CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

391



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 023210/23

Data da

10/02/2023 08:40:08

Inscrição Estadual: 124094074

CPF/CNPJ: 18128690000124

Razão Social: PLANO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 10 LOTE VERDES MARES CEP: 65138000 - ARACAGY

Telefone: (98)81582222

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2023 08:40:08



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015212/23

Data da

02/03/2023 12:42:19

Inscrição Estadual: 124094074

CPF/CNPJ: 18128690000124

Razão Social: PLANO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 10 LOTE VERDES MARES CEP: 65138000 - ARACAGY

Telefone: (98)81582222

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2023 09:59:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

H8H3RNTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 1546



DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
21094521812869

CPF/CNPJ
18.128.690/0001-24

Nome/Razão Social
PLANO CONSTRUTORA LTDA

Endereço
RUA RUA SANTO ANTONIO, 10, LOTE VERDES MARES , ARAÇAGI, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 10 de Março de 2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 08 de Junho de 2023

Raposa - MA, 10 de Março de 2023



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://ma.raposa.tributario.aspec.com.br/prefeitura>

401

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Uma cidade melhor para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS

Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA.
CNPJ: 01.359.254/0001-25



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a requerimento da parte interessada que o sistema de emissão de Certidão Negativa da Prefeitura de Raposa, que, antes era atendido pelo site www.tributosmunicipaisma.com.br, foi alterado para o portal eletrônico <http://tributario.aspec.com.br/ma.raposa> desde o dia 16/04/2018, esta alteração nos proporcionou a unificação das certidões, que anteriormente eram compostas por Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa, sendo emitida somente a **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, a qual poderá ser conferida a autenticidade, pelo mesmo portal acima descrito. Declaro ainda que, verificando os assentamentos de controle de arrecadação municipal nos arquivos desta Prefeitura, não constam débitos em aberto de tributos ou taxas (Alvará de localização e funcionamento - ALF, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU), foros e tarifas municipais em nome da empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, CNP: **18.128.690/0001-24**, com sede Rua Santo Antônio, 10, Lotes Verde Mares, Araçagi, Raposa - MA.


Gestel Gomes Braz
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Raposa/MA, 17 de janeiro de 2023.

 *  

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.128.690/0001-24
Razão Social: PLANO CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 10 LOT VERDES MARES / ARACAGY / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041701413141706181

Informação obtida em 19/04/2023 10:10:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

421



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.128.690/0001-24
Certidão n°: 11682021/2023
Expedição: 20/03/2023, às 10:03:19
Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.128.690/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: PLANO CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 18.128.690/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/04/2023, às 12:49:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WPLFA3HA4M

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

441



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Código de Verificação
ZGJ6F3YD

Número
1212

Exercício
2023

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social
PLANO CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Municipal
21094521812869

Nome Fantasia
PLANO CONSTRUTORA

Endereço
RUA RUA SANTO ANTONIO, 10, LOTE VERDES MARES, FAROL DO ARAÇAGY, ARAÇAGY, Raposa - MA,
CEP: 65.138-000

Atividade Principal
4120400 - Construção de edifícios

CNPJ
18.128.690/0001-24

Nº da Inscrição do Imóvel
235


Área do Terreno (m²)
3.182,40

Área Total Construída (m²)
191,88

Área Utilizada (m²)
191,88

Horário de Funcionamento
De 08:00 Às 18:00

Observação
para entrega no dia para todos



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão 10/03/2023	Data de Validade 31/12/2023
---------------------------------	--------------------------------

[Handwritten signature]

Gesiel Gomes Braz
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO
CNPJ da Prefeitura: 01.612.325/0001-98
AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
http://ma.raposa.tributarico.aspec.com.br/porta1/UC0035ValidarDocumento?T09130-validar_documento.html



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Raposa



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 332023
Código de validação: B6E345CA1F

Número da guia: 23063701001475029.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **31 (trinta e um)** de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **PLANO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 18.128.690/0001-24**, com endereço à Rua Santo Antonio, Nº 10, Lote Verdes Mares, Araçagy, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **José Maria Pereira Martins**, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, **Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial**, subscrevo e assino. Raposa/MA, 31 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

O Nome, CPF e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE).

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.

Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ)

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar

Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 3229-1180



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 332023 / Código: B6E345CA1F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**
 C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24
 Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013
 Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	67.000.465,67D
ATIVO CIRCULANTE	28.422.061,33D
DISPONÍVEL	4.712.773,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	883.779,76D
BANCO DO BRASIL C/C 33177	130.125,07D
BANCO BRADESCO C/C 49105	19.837,85D
BANCO DO BRASIL C/C 52275	11.000,00D
BANCO ITAU	15.642,24D
BANCO BRADESCO C/C 52732	221.853,48D
BANCO CEF - RECANTO DA ILHA C/C 3356-3	52.012,81D
BANCO CEF- RECANTO C/C 3484-5	426.234,85D
BANCO CEF- RECANTO DA ILHA C/C 3247	7.073,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.828.994,14D
APLICAÇÃO CEF 3356-3	470.428,82D
APLICACAO CEF 3247	100.426,77D
APLICAÇÃO BANCO ITAU	4.400,00D
APLICAÇÃO BRADESCO C/C 52732	388.016,84D
BB REF CP AUT EMPRESA	644.766,24D
BB RF DI PLUS ÁGIL	900.000,00D
BB RF CP AUT EMPRESA C/C 52275	5.706,38D
BB AÇÕES SMALL CAPS	97.984,52D
BB REF DI VIP 33177	22.630,09D
BB REF LP ESTRATEGIA ATIVA	1.106.438,87D
BB AÇÕES IBOVESPA	88.195,61D
OUTROS CRÉDITOS	17.809.061,71D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.048.302,09D
OUTROS ADIANTAMENTOS	13.464.765,85D
C C DE VASCONCELOS	59.670,00D
VELHO M EMBARCAÇÃO	143.150,00D
P.OLIVEIRA COMERCIO	200.000,00D
CASTROM CONSTRUÇÃO	250.000,00D
TOYOTA DO BRASIL LTDA	338.240,00D
C SANTOS EIRELI	215.000,00D
B DO N ALMEIDA	30.000,00D
IRMAOS SILVA	199.912,00D
MANEJO A LTDA	79.901,00D
CIMAR - CIMENTOS	58.560,00D
J. F. R. GOMES	10.000,00D
B V P BARROS	35.050,00D
POTIGUAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	100.000,00D
L F BARROS DE SOUSA	59.072,49D
CJANO SOLUCOES AMBIENTAIS	160.871,75D
AZMOM P LTDA	50.000,00D
SOLAR E EIRELI	50.000,00D
R RIBEIRO MENDES	20.000,00D
DONA MENINA	135.000,00D
S C D PETROLEO	145.000,00D
J. DE J. S. AR	192.000,00D
SERVI PORTO SERVICOS	500.000,00D
V SILVA DE SOUSA	31.500,00D
B DO N ALMEIDA	31.000,00D
COPPERFIO INDUSTRIA	123.309,00D
JS ARAUJO E CIA	148.000,00D
L C SERVICOS LTDA	140.000,00D
C S CONSTRUÇÃO	78.300,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	632.420,08D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	624.562,47D
SALARIO FAMILIA	7.857,61D
TRIBUTOS A RECUPERAR	128.339,54D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.859,65D
INSS A RECUPERAR	88.525,47D
INSS PAGO A MAIOR	33.954,42D
ESTOQUE	5.900.225,72D
ESTOQUE DE MATERIAIS	5.900.225,72D
MATERIAL APLICADO EM CONSTRUÇÕES	5.900.225,72D

Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**

C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013

Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MÁ 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha:

0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.578.404,34D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360.776,88D
ADIANTAMENTOS COM TERCEIROS	3.712.833,88D
BERG LANDE	107.640,00D
GLENIA STEFANY FIRMINA	148.541,80D
DENINSON W AZEVEDO	155.000,00D
NAYLYANNY F RE	80.000,00D
NOEMIA DE ALMEIDA	34.000,00D
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	50.060,00D
ANTONIO TEIXEIRA	718.289,45D
FLAVIO HENRIQUE	500.000,00D
IGOR FONTES	285.000,00D
PAMELA OLIVEIRA	436.200,00D
SALMERON DA ROCHA	40.000,00D
JOAO GILBERTO	339.800,00D
VALMIR DO NASCIMENTO	283.272,00D
DANIEL DE PINHO	207.000,00D
JOSE CUSTODIO	59.932,63D
JOSE GILVAN	75.000,00D
JECE RODRIGUES	103.098,00D
ANANDA FONTINELE GODOI	90.000,00D
ADIANTAMENTOS ENTRE GRUPO	4.647.943,00D
ROLIM & ROLIM	1.776.780,95D
V B A FERREIRA	48.211,00D
ALMEIDA COMERCIO	475.612,74D
EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE- ROLIM & ROLIM	2.347.338,31D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	28.737.154,64D
LOTEAMENTO RECANTO DA ILHA	8.581.049,64D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12 ANTONIO JOSÉ	114.299,04D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 48- ANTONIO YTALD	116.639,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 17- ARISTOTELES RODRIGUES	124.458,53D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 15- BIANCA BORRALHO	114.347,28D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 24- CARLOS ANDRÉ	122.163,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 19- CLEIDIMAR AVELAR	117.306,70D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 36- DANILMA SANTOS	115.135,52D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 03- DAYANA DE LOURDES	119.029,83D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 05- DEBORA BRENDA	114.750,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 28- DELMIRO SOARES	117.000,00D
OBRAS EM ANDAMENTO Nº 11- DENYLCE CARVALHO	119.324,99D
OBRAS EM ANDAMENTO Nº 43- DIEGO SILVA	113.035,14D
OBRAS EM ANDAMENTO Nº 04- EDMILSON PEREIRA	118.359,95D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 05- EDVAN GOMES	122.393,30D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 09- ELIDA ANDRADE	122.618,23D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 31- FABIANE OLIVEIRA	114.389,37D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 29- ALESSANDRO CARVALHO	112.689,30D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 23- FLAVIO RAMOS	114.615,61D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 13- GILSON CARLOS	114.291,21D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 41- GILSON COSTA	115.468,32D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 6- GIRLENE DOS REIS	118.851,31D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 02- HENRIQUE ALVES	116.657,57D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 32- JEFFERSON FERREIRA	112.993,51D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 39- JOSE RIBAMAR DOS SANTOS	116.035,65D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 52- JOSÉ RICARDO VIEGAS	116.136,78D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 55- LEIDIANE NASCIMENTO	114.705,24D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12- LINDINALVA SANTANA	123.700,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 19- ANDERSON OLIVEIRA	119.389,00D
OBRAS EM ANDAMENTO Nº 23- LUCIA MARCALINA	113.535,87D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 40- MARCUS OSIRIO	117.000,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 03- MARIA CLAUDIA PEREIRA	123.700,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 07- MARIA GORETH PEREIRA	117.067,60D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 09- MIRIAM ALVES BONCALVES	117.636,54D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12- OLGA PATRICIA	120.177,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12- PAMELLA CRISTINA	122.473,67D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 13- PAULO ANDRE COSTA	119.581,24D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 15- RAISSA OLIVEIRA	120.308,32D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 26- RAMOM SERRA DOS SANTOS	113.708,94D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 13- RAONI SOUSA	117.345,74D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 36- ROSEANE DA COSTA	117.000,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 01- RUAN SOARES	121.566,82D



Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**

C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013

Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 50- THAMIRES RAKEL	116.175,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 21- VALERIA PEREIRA	125.158,50D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 38- DAYVISSON MENDES	116.438,46D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 24- WESLEY CABRAL	123.700,00D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 26- AFONSO HENRIQUE	114.777,36D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 30- BRUNNO DINIZ	113.557,98D
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 03- JONATAS SOUSA BRANCO	115.140,02D
OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	2.934.217,20D
LOTEAMENTO PENÍNSULA	6.703.245,81D
UNIDADE Nº 015 - ALBENIZA DE OLIVEIRA SOUSA	44.200,00D
UNIDADE Nº 16- ANTONIA MAIARA ROCHA RIBEIRO	39.800,00D
UNIDADE Nº 06- DYWLY RAMONNY CAVALCANTE	48.760,00D
UNIDADE Nº 25- EDUARDO PEREIRA FERREIRÁ	37.312,00D
UNIDADE Nº 27- FRANCISCO ALAN BATISTA SOARES	40.670,08D
UNIDADE Nº 17- FRANCISCO LUCIVAN PEREIRA LIMA	38.312,00D
UNIDADE Nº 04- FRANCISCO WILTON BEZERRA	35.200,00D
UNIDADE Nº 13- GEDIAEL SANTANA CANTANHEDE	50.990,08D
UNIDADE Nº 32- GEILLA ARAUJO DE LIMA	38.160,00D
UNIDADE Nº 17- GEILZA TIEIRA CASSIANO	48.760,00D
UNIDADE Nº 07- GRACIVANIA SANTOS SOUSA	37.312,00D
UNIDADE Nº 19- KAROLINE DE OLMIRA SILVA	63.888,00D
UNIDADE Nº 37- LUCAS FURTADO CAVALCANTE	39.800,00D
UNIDADE Nº 20- LUCAS RODRIGUES GUIMARAES	38.312,00D
UNIDADE Nº 18- LUCIANA ARAUJO SILVA	37.312,00D
UNIDADE Nº 29- MARCOS ROBERTO FERREIRA	48.900,00D
UNIDADE Nº 07- MARIA DE FÁTIMA LOPES	48.760,00D
UNIDADE Nº 36- RAIMUNDO SILVA ARAUJO	39.800,00D
UNIDADE Nº 02- PAULO ANDRE ALVES DA SILVA	39.800,00D
UNIDADE Nº 22- SAMARA ROCHA RIBEIRO	39.800,00D
UNIDADE Nº 03- SIMONE DA ROCHA MOURA	38.700,00D
OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	5.808.697,65D
LOTEAMENTO GRANVILLE PINDARÉ	13.452.859,19D
UNIDADE Nº 12 -ADRIA NIELLY BATISTA SANTOS	44.098,12D
UNIDADE Nº 29- ANA PAULA FERREIRA RODRIGUES	34.980,00D
UNIDADE Nº 21- ANGELO JOSE VIANA SOUZA	34.980,00D
UNIDADE Nº 05- ANTONIO JOSE SOARES VERAS	45.474,00D
UNIDADE Nº 13- ARYELLE MARIA BARRÓS DE SOUZA	44.098,12D
UNIDADE Nº 30- CAMILA SOARES DE FREITAS LIMA	37.312,00D
UNIDADE Nº 30- CARMELITA SOARES DE FREITAS LIMA	34.980,00D
UNIDADE Nº 05- ADELICE DE JESUS DINIZ	45.474,00D
UNIDADE Nº 19- CAIO ANTONIO MACIEL	34.980,00D
UNIDADE Nº 17- CLAUDINEY SILVA CUTRIM	37.312,00D
UNIDADE Nº 7- DIRICK WILLIAM	41.766,12D
UNIDADE Nº 8- DERICK WILLIAM	41.766,12D
UNIDADE Nº 16- EDVALDO VENTURA	41.766,12D
UNIDADE Nº 17- EDVALDO VENTURA	51.887,00D
UNIDADE Nº 18- EDVALDO VENTURA	51.887,00D
UNIDADE Nº 14- EVA SOUSA CARRIA	41.766,12D
UNIDADE Nº 22- GABRIELLE RAMOS	51.887,00D
UNIDADE Nº 01- GEIZA ADRIANA	37.312,00D
UNIDADE Nº 73- IVALDINE ROCHA	45.474,00D
UNIDADE Nº 24 JOÃO DOMINGOS SERRA	41.742,80D
UNIDADE Nº 01- JUSCELINO TEIXEIRA DOS SANTOS	114.268,00D
UNIDADE Nº 05- KESIA VIDAL MENDES	45.474,00D
UNIDADE Nº 04- LAINE SOUSA ABREU	41.766,12D
UNIDADE Nº 12- LUAN DE ALMEIDA	41.766,12D
UNIDADE Nº 17- MARIA DO DESTERRO	44.098,12D
UNIDADE Nº 15- OSVALDO SOARES	41.766,12D
UNIDADE Nº 16 - PAULO TORRES PEREIRA	41.766,12D
UNIDADE Nº 13- VITORIA MARTINS DE CARVALHO	44.098,12D
UNIDADE Nº 08- WALDIT CHAVES DE SOUSA	34.980,00D
UNIDADE Nº 19- DENNIS WILLIAM	41.766,12D
UNIDADE Nº 18- DYULLIANE DE CASSIA	41.766,12D
UNIDADE Nº 22 - EDILSON SANTOS	34.980,00D
UNIDADE Nº 29- EDUARDA SABRINA	95.029,00D
UNIDADE Nº 51- EDVAN LIMA DOS SANTOS	57.717,00D
UNIDADE Nº 52- EDVAN LIMA	57.717,00D
UNIDADE Nº 38- ELAINE CRISTINA	28.400,00D
UNIDADE Nº 17- ELOISA SILVA	41.766,12D



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'K' and 'g', and other illegible marks.

Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**

Folha: 0004

C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013

Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
UNIDADE Nº 05- FRANCLILDE DINIZ	45.474,00D
UNIDADE Nº 13- GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA	41.766,12D
UNIDADE Nº 18- ILCILEIA NUNES	41.766,12D
UNIDADE Nº 17- ITANAJANA CORREA TRINDADE	41.766,12D
UNIDADE Nº 05- JANAINA CUTRIM SANTOS	57.717,00D
UNIDADE Nº 22- JOSÉ RAIMUNDO PINTO	37.312,00D
UNIDADE Nº 02- JOSIELE MACIEL	54.098,00D
UNIDADE Nº 21- JULIANA ANDRADE	45.474,00D
OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	11.397.419,25D
IMOBILIZADO	1.480.472,82D
IMÓVEIS	1.101.182,65D
TERRENOS	744.000,00D
CONSTRUÇÕES	137.182,65D
IMOVEIS A COMERCIALIZAR	220.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	642.295,67D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	642.295,67D
VEÍCULOS	137.877,00D
VEÍCULOS	137.877,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	400.882,50C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	33.045,67C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	344.857,33C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	22.979,50C
PASSIVO	67.000.465,67C
PASSIVO CIRCULANTE	10.150.150,00C
FORNECEDORES	222.239,04C
FORNECEDORES	222.239,04C
FORNECEDORES	222.239,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.648,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.648,94C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.895,75C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.268,03C
PIS A RECOLHER	976,81C
COFINS A RECOLHER	4.508,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133.338,90C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.732,05C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.732,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.297,91C
INSS A RECOLHER	10.124,41C
FGTS A RECOLHER	1.173,50C
PROVISÕES	113.308,94C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.706,10C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.229,88C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.210,63C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.162,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.753.923,12C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.748.973,12C
PMB CONTA MOVIMENTO	319.923,50C
PREFEITURA MUNICIPAL	1.732.884,30C
PMC - F P M	361.576,92C
PREFEITURA BARRA DO CORDA	47.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU	159.701,12C
SME BARREIRINHAS	1.422.203,54C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	189.700,94C
PREFEITURA MUNICIPAL 2	288.988,60C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.074.704,53C
PMSI APLICABIL	91.047,07C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES	876.216,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA	52.444,08C
CONVENIO	892.228,31C
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.260.287,21C



Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**
 C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24
 Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013
 Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR	4.950,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.950,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.262.049,52C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.262.049,52C
TRANSFERENCIAS	24.262.049,52C
TRANSFERENCIAS MATRIZ	16.655.613,35C
TRANSFERENCIAS DE LOTEAMENTOS FILIAL 02	7.606.436,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.749.441,45C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.749.441,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.749.441,45C
LUCROS ACUMULADOS	1.876.015,36C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	873.426,09C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	28.838.824,70C
RECEITAS A REALIZAR	28.838.824,70C
LOTEAMENTO PENÍNSULA	6.703.245,81C
UNIDADE Nº 15- ALBENIZA DE OLMIRA SOUSA	44.200,00C
UNIDADE Nº 16- ANTONIA MAIARA ROCHA RIBEIRO	39.800,00C
UNIDADE Nº 6- DYWLY RAMONNY CAVALCANTE	48.760,00C
UNIDADE Nº 25- EDUARDO PEREIRA FERREIRA	37.312,00C
UNIDADE Nº 27- FRANCISCO ALAN BATISTA	40.670,08C
UNIDADE Nº 17- FRANCISCO LUCIVAN PEREIRA LIMA	38.312,00C
UNIDADE Nº 04- FRANCISCO WILTON BEZERRA	35.200,00C
UNIDADE Nº 13- GEDIAEL SANTANA CANTANHEDE	50.990,08C
UNIDADE Nº 32- GEILLA ARAUJO DE LIMA	38.160,00C
UNIDADE Nº 17- GEILZA TIEIRA CASSIANO	48.760,00C
UNIDADE Nº 07- GRACIVANIA SANTOS SOUSA	37.312,00C
UNIDADE Nº 19- KAROLINE DE OLMIRA SILVA	63.888,00C
UNIDADE Nº 37- LUCAS FURTADO CAVALCANTE	39.800,00C
UNIDADE Nº 20- LUCAS RODRIGUES GUIMARAES	38.312,00C
UNIDADE Nº 18- LUCIANA ARAUJO SILVA	37.312,00C
UNIDADE Nº 29- MARCOS ROBERTO FERREIRA	48.900,00C
UNIDADE Nº 07- MARIA DE FÁTIMA LOPES	48.760,00C
UNIDADE Nº - RAIMUNDO SILVA ARAÚJO	39.800,00C
UNIDADE Nº 02- PAULO ANDRE ALVES DA SILVA	39.800,00C
UNIDADE Nº 22- SAMARA ROCHA RIBEIRO	39.800,00C
UNIDADE Nº 03- SIMONE DA ROCHA MOURA	38.700,00C
OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	5.808.697,65C
LOTEAMENTO RECANTO DA ILHA	8.682.719,70C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 29- ALESSANDRO CARVALHO	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 19- ANDERSON OLIVEIRA	123.700,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12- ANTONIO JOSÉ	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 48- ANTONIO YTALO	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 17 - ARISTOTELES RODRIGUES	125.158,50C
BENS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 15- BIANCA BORRALHO	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 24 - CARLOS ANDRÉ	123.700,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 19- CLEIDMAR AVELAR	118.458,50C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 36 - DANILMA SANTOS	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 03- DAYANA DE LOURDES	120.177,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 05- DEBORA BRENDA	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO Nº 28- DELMIRO SOARES	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 11- DENYLCY CARVALHO	122.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 43- DIEGO SILVA	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 04- EDMILSON PEREIRA	120.177,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 05- EDVAN GOMES SILVA	126.877,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 09- ELIDA ANDRADE	126.877,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 31- FABIANE OLIVEIRA	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 23- FLAVIO RAMOS	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 13- GILSON CARLOS	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 41- GILSON COSTA	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 6- GIRLENE DOS REIS	120.177,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 02- HENRIQUE ALVES	120.177,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 32- JEFFERSON FERREIRA	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 39- JOSE RIBAMAR DOS SANTOS	117.000,00C



Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**
 C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24
 Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013
 Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0006



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 52- JOSÉ RICARDO VIEGAS	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 55- LEIDIANE NASCIMENTO	118.458,50C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12- LINDINALVA SANTANA	123.700,00C
OBRAS EM ANDAMENTO Nº 23- LUCIA MARCALINA	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 40- MARCUS OSIRIO	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 03- MARIA CLAUDIA PEREIRA	123.700,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 07- MARIA GORETH PEREIRA	120.177,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 09- MIRIAM ALVES GONCALVES	122.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12- OLGA PATRICIA	120.177,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 12- PAMELLA CRISTINA	123.700,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 13- PAULO ANDRE COSTA	120.177,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 15- RAISSA OLIVEIRA	125.158,50C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 26- RAMOM SERRA DOS SANTOS	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 13- RAONI SOUSA	122.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 36- ROSEANE DA COSTA	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 01- RUAN SOARES	123.458,50C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 50- THAMIRES RAKEL	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 21- VALERIA PEREIRA	125.158,50C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 38- DAYVISSON MENDES	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 24- WESLEY CABRAL	123.700,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE 26- AFONSO HENRIQUE	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 30- BRUNNO DINIZ	117.000,00C
OBRAS EM ANDAMENTO UNIDADE Nº 03- JONATAS SOUSA BRANCO	118.458,50C
OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	2.934.217,20C
LOTEAMENTO GRANVILLE PINDARÉ	13.452.859,19C
UNIDADE Nº 12- ADRIA NIELLY BATISTA SANTOS	44.098,12C
UNIDADE Nº 29 ANA PAULA FERREIRA RODRIGUES	34.980,00C
UNIDADE Nº 21- ANGELO JOSE VIANA SOUZA	34.980,00C
UNIDADE Nº 05- ANTONIO JOSE SOARES VERAS	45.474,00C
UNIDADE Nº 13 - ARYELLE MARIA BARROS DE SOUZA	44.098,12C
UNIDADE Nº 30- CAMILA SOARES DE FREITAS LIMA	37.312,00C
UNIDADE Nº 30- CARMELITA SOARES DE FREITAS LIMA	34.980,00C
UNIDADE Nº 05- ADELICE DE JESUS DINIZ	45.474,00C
UNIDADE Nº 19- CAIO ANTONIO MACIEL	34.980,00C
UNIDADE Nº 17- CLAUDINEY SILVA CUTRIM	37.312,00C
UNIDADE Nº 7- DIRICK WILLIAM	41.766,12C
UNIDADE Nº 8- DERICK WILLIAM	41.766,12C
UNIDADE Nº 16- EDVALDO VENTURA	41.766,12C
UNIDADE Nº 17- EDVALDO VENTURA	51.887,00C
UNIDADE Nº 18- EDVALDO VENTURA	51.887,00C
UNIDADE Nº 14- EVA SOUSA CARRIA	41.766,12C
UNIDADE Nº 22- GABRIELLE RAMOS	51.887,00C
UNIDADE Nº 01- GETZA ADRIANA	37.312,00C
UNIDADE Nº 73- IVALDINE ROCHA	45.474,00C
UNIDADE Nº 24- JOÃO DOMINGOS	41.742,80C
UNIDADE Nº 01- JUSCELINO TEIXEIRA DOS SANTOS	114.268,00C
UNIDADE Nº 05- KESIA VIDAL MENDES	45.474,00C
UNIDADE Nº 04- LAINE SOUSA ABREU	41.766,12C
UNIDADE Nº 12- LUAN DE ALMEIDA	41.766,12C
UNIDADE Nº 17- MARIA DO DESTERRO	44.098,12C
UNIDADE Nº 15- OSVALDO SOARES	41.766,10C
UNIDADE Nº 16- PAULO TORRES	41.766,12C
UNIDADE Nº 13- VITORIA MARTINS DE CARVALHO	44.098,12C
UNIDADE Nº 24- WALDIR CHAVES DE SOUSA	34.980,00C
UNIDADE Nº 19- DENNIS WILLIAM	41.766,12C
UNIDADE Nº 18- DYJULIANE DE CASSIA	41.766,12C
UNIDADE Nº 22- EDILSON SANTOS	34.980,00C
UNIDADE Nº 29- EDUARDA SABRINA	95.029,00C
UNIDADE Nº 51- EDVAN LIMA	57.717,00C
UNIDADE Nº 52- EDVAN LIMA	57.717,00C
UNIDADE Nº 38- ELAINE CRISTINA	41.400,00C
UNIDADE Nº 17- ELOISA SILVA	41.766,12C
UNIDADE Nº 05- FRANCLILDE DINIZ	45.474,00C
UNIDADE Nº 13- GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA	41.766,12C
UNIDADE Nº 18- ILCILEIA NUNES	41.766,12C
UNIDADE Nº 17- ITANATIANA CORREA	41.766,12C
UNIDADE Nº 05- JANAINA CUTRIM SANTOS	57.717,00C
UNIDADE Nº 22- JOSÉ RAIMUNDO PINTO	37.312,00C
UNIDADE Nº 02- JOSIELE MACIEL	54.098,00C
UNIDADE Nº 21- JULIANA ANDRADE	45.474,00C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'K' and other scribbles.

Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**

Folha: 0007

C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013

Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	11.397.419,25C

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2021

WELKER CARLOS ROLIM
TITULAR
CPF: 644.821.203-59

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
CONTADOR Reg. no CRC - MA sob o No. MA883160/O-8
CPF: 749.326.323-04



Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**
 C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24
 Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013
 CONSOLIDADO



Folha: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.842.716,44
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.842.716,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(426.990,74)
(-) ISS	(110.778,07)
(-) COFINS	(145.281,49)
(-) PIS	(31.477,66)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(56.734,62)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(82.718,90)
RECEITA LÍQUIDA	4.415.725,70
LUCRO BRUTO	4.415.725,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.581.053,23)
DESPESAS COM VENDAS	(552.007,94)
FGTS RESCISÓRIO	(41.964,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(288.104,89)
INSS	(111.997,67)
13º SALÁRIO	(28.154,23)
FÉRIAS	(53.274,71)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.717,12)
FGTS	(24.795,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.029.045,29)
IPTU	(5.392,00)
TAXAS DIVERSAS	(141.869,80)
IOF	(320,71)
ENERGIA ELÉTRICA	(268,35)
ÁGUA E ESGOTO	(1.617,74)
TELEFONE/INTERNET	(968,27)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.150,00)
SERVIÇOS SUBEMPREGADOS	(280.772,50)
COMISSÃO IMOBILIÁRIA	(405.370,04)
MANUTENÇÃO E REPARO	(58.970,15)
COMBUSTÍVEL	(11.025,91)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.391.234,79)
LICENÇA DE SISTEMA	(7.340,28)
DESPESAS COM OBRAS	(595.266,55)
ALUGUEL DE MÁQUINAS	(48.000,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(57.611,66)
PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.866,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	38.753,62
JUROS DE APLICAÇÕES	38.753,62
RESULTADO OPERACIONAL	873.426,09

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'SH' and 'B'.

Empresa: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**
C.N.P.J.: 18.128.690/0001-24
Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013
CONSOLIDADO

Folha: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	873.426,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	873.426,09

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2021



WELKER CARLOS ROLIM
TITULAR
CPF: 644.821.203-59

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
CONTADOR Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8
CPF: 749.326.323-04

Several handwritten signatures and initials in blue ink are scattered in the lower right portion of the page. There are approximately six distinct marks, including a large signature and several smaller initials.

Empresa: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
Inscrição: 18.128.690/0001-24
Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1, MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600004624 Data: 16/05/2013

Página:



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	28.422.061,33 + 8.360.776,88	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.150.150,00 + 24.262.049,52	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	28.422.061,33	2,80
	Passivo Circulante	10.150.150,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	28.422.061,33 - 5.900.225,72	2,22
	Passivo Circulante	10.150.150,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	67.000.465,67	1,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.150.150,00 + 24.262.049,52	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.150.150,00 + 24.262.049,52	0,51
	Passivo Total	67.000.465,67	

 WELKER CARLOS ROLIM
 TITULAR
 CPF: 644.821.203-59

 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
 CONTADOR Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8
 CPF: 749.326.323-04

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 18.128.690/0001-24
 Endereço: Est da Raposa, Nº 01, MA 203-QDA-06 CNJ DOM ALONSO
 Bairro: Piramide, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65.138-000, Telefone: (98) 32261413
 NIRE: 21600004624 Data: 16/05/2013

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede e Foro na Cidade de Raposa, Estado do Maranhão, Nº 01, MA 203-QDA-06 CNJ DOM ALONSO, bairro Piramide, 65.138-000, inscrita no CNPJ sob o nº.18.128.690/0001-24, tendo como objeto social Construção de Edifícios, com início de atividades em 16/05/2013.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidades**

Composta pelas Contas Bancárias, aplicações financeiras e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores, Créditos de Funcionários (como adiantamentos salariais, salário-família, bem como seus Tributos a Recuperar).

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo**3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais**

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

A empresa WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI, tem como Titular-Administrador WELKER CARLOS ROLIM, brasileiro, natural de Zé Doca, MA, CPF nº 644.821.203-59. Integralizou o Capital Social Composto por R\$ 1.000.0000,00 (Um milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes

A Titular-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Welker Carlos Rolim
 Titular
 CPF 644.821.203-59

Glauber Márcio Louzeiro Mendes
 Contador CRC-MA 008831/O
 CPF 749.326.323-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64482120359	WELKER CARLOS ROLIM
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2022 16:07 SOB N° 20220984395.
PROTOCOLO: 220984395 DE 11/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210599630. CNPJ DA SEDE: 18128690000124.
NIRE: 21600004624. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2022.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

391

528



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600004624	CNPJ 18.128.690/0001-24
NOME EMPRESARIAL WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4C.D0.67.F0.D5.84.A0.63.8A.F0.07.E5.65.E5.4A.DF.6F.22.06.D3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304	287685890363202894 3	26/01/2022 a 26/01/2025	Não
Administrador	64482120359	WELKER CARLOS ROLIM:64482120359	155379938943776478 5	05/05/2022 a 05/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4C.D0.67.F0.D5.84.A0.63.8A.F0.07.E5.
65.E5.4A.DF.6F.22.06.D3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/05/2022 às 11:45:54
2F.A2.85.81.C0.7C.02.49
41.C8.3C.C1.BB.2E.99.42

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 99, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

601

59

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.128.690/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
 NIRE: 21600004624
 CNPJ: 18.128.690/0001-24
 Número de Ordem: 10
 Natureza do Livro: Livro Diário
 Município: RAPOSA
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/05/2013
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 39472



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
 Natureza do Livro: Livro Diário
 Número de ordem: 10
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 39472
 Data de inicio: 01/01/2021
 Data de término: 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.D0.67.F0.D5.84.A0.63.8A.F0.07.E5.65.E5.4A.DF.6F.22.06.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 9.0.2 do Visualizador

611

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 528 folhas numeradas do No. 1 ao 528 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1
 Complemento: MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO
 Bairro: PIRAMIDE
 Município: RAPOSA
 Estado: MA
 Inscrição no CNPJ: 18.128.690/0001-24
 Inscrição Estadual.....: 124094074
 Registro na junta.....: 21600004624 Data registro: 16/05/2013
 Inscrição Municipal.....: 21094521812869

RAPOSA, 01/01/2021

 WELKER CARLOS ROLIM
 TITULAR
 CPF: 644.821.203-59

 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
 CONTADOR Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8
 CPF: 749.326.323-04

621

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 528

Contém este livro 528 folhas numeradas do No. 1 ao 528 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI



Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Estrada DA RAPOSA, 1

Complemento: MA 203-QDA 06-CNJ DOM ALONSO

Bairro: PIRAMIDE

Município: RAPOSA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 18.128.690/0001-24

Inscrição Estadual.....: 124094074

Registro na junta.....: 21600004624 Data registro: 16/05/2013

Inscrição Municipal.....: 21094521812869

RAPOSA, 31/12/2021

WELKER CARLOS ROLIM
TITULAR
CPF: 644.821.203-59

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
CONTADOR Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8
CPF: 749.326.323-04

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature for Glauber Marcio Louzeiro Mendes and other initials.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64482120359	WELKER CARLOS ROLIM
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/09/2022 18:12 SOB Nº 20221060375.
PROTOCOLO: 221060375 DE 25/08/2022. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/09/2022
empresafacil.ma.gov.br

641

63



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12211614340 em 01/09/2022, protocolo 221060375. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Número de Registro:	21600004624
CNPJ:	18128690000124
Município:	Raposa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
64482120359	WELKER CARLOS ROLIM	
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIROS MENDES	MA8831

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/09/2022 18:12 SOB N° 20221060375.
PROTOCOLO: 221060375 DE 25/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12211614340. NIRE: 21600004624.
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/09/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
REGISTRO..... : MA-008831/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.326.323-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/03/2023 as 13:54:19.

Válido até: 22/06/2023.

Código de Controle: 307016.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PLANO CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: MAC2302547894	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada			
NIRE (Sede) 21201287894	CNPJ 18.128.690/0001-24	Data de Ato Constitutivo 16/05/2013	Início de Atividade 09/05/2013
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 10, LOTE VERDES MARES, ARACAGY - Raposa/MA - CEP 65138-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES E SEMI-REBOQUES); TRANSPORTE ESCOLAR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; CARGAS E DESCARGAS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM OPERADOR); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL); ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM OPERADOR); COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.			
Capital Social R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)			
Dados do Sócio			
Nome WELKER CARLOS ROLIM	CPF/CNPJ 644.821.203-59	Participação no capital R\$ 5.000.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome WELKER CARLOS ROLIM		CPF 644.821.203-59	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 17/01/2023	Número 20230061249	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2023, às 10:36:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9KL75IUP.



MAC2302547894

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PLANO CONSTRUTORA LTDA	Protocolo: MAC2302547894
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que PLANO CONSTRUTORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302547954
NIRE 21201287894 CNPJ 18.128.690/0001-24		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTO ANTONIO, Nº 10, LOTE VERDES MARES, ARACAGY - Raposa/MA - CEP 65138-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230061249	17/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201287894	05/09/2022	TRANSFORMACAO
002	21201287894	05/09/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20220984395	12/08/2022	BALANCO
318	20200836781	25/09/2020	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200633503	07/08/2020	BALANCO
223	20190344601	10/05/2019	BALANCO
901	20190213248	20/02/2019	PROCURACAO
901	20190208260	18/02/2019	PROCURACAO
901	20190208244	18/02/2019	PROCURACAO
901	20180801929	10/12/2018	PROCURACAO
002	20180731041	26/10/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180376977	16/05/2018	BALANCO
307	20180274180	27/03/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20171245202	23/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20170575306	25/09/2017	PROCURACAO
901	20170494250	30/06/2017	PROCURACAO
223	20170579328	14/06/2017	BALANCO
002	20170396460	26/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160845025	02/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20160927463	29/11/2016	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20160437156	15/06/2016	BALANCO
223	20150153155	11/03/2015	BALANCO
223	20140755985	20/11/2014	BALANCO
315	20130350770	16/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600004624	16/05/2013	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2023, às 10:37:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OF1MQFXX**.



MAC2302547954

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature of Carlos André de Moraes Pereira]

[Handwritten signatures and initials: 'BB', 'X', 'y', 'BB']

69

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com.br), condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **20/04/2023 9:11:38**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0194995**

Proposta: **3889971**

Controle Interno (Código Controle): **539808623**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001207750194995**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371, Barra do Corda - MA

DADOS DO TOMADOR: PLANO CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 18128690000124 RUA SANTO ANTONIO 10, LOTE VERDES MARES, ARACAGY - CEP: 65.138-000 - RAPOSA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>

701

69



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
 Proposta: 3889971
 Controle Interno (Código Controle): 539808623
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 74.012,76	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 74.012,76	24/04/2023	24/08/2023
Multas e Penalidades	R\$ 74.012,76	24/04/2023	24/08/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 197,91
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 197,91

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	27/04/2023	16698672	R\$ 197,91

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

711

30



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
Proposta: 3889971
Controle Interno (Código Controle): 539808623
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA N º 02/2023/PMBDC/MA..**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
Proposta: 3889971
Controle Interno (Código Controle): 539808623
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
Proposta: 3889971
Controle Interno (Código Controle): 539808623
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995

junto
SEGUROS



em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir**

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
 Proposta: 3889971
 Controle Interno (Código Controle): 539808623
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO
 Fls. nº 2077
 Processo nº 528
 Assinatura
 CPL

junto
 SEGUROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO
 Fls. nº
 Processo nº
 Assinatura
 CPL

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

APÓLICE DIGITAL
 X g [assinatura] 24



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
Proposta: 3889971
Controle Interno (Código Controle): 539808623
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995



junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

APÓLICE DIGITAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'AS'.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
Proposta: 3889971
Controle Interno (Código Controle): 539808623
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995



junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

x g [Handwritten signature] 76

771



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0194995
Proposta: 3889971
Controle Interno (Código Controle): 539808623
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750194995



junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme **Condições Contratuais da Apólice**

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_20042023_091158_254**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2023.

791



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882449/2023

Emissão: 28/03/2023

Validade: 24/09/2023

Chave: A9b69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PLANO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 18.128.690/0001-24

Registro: 0000012538

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 05/09/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL); PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; CARGA E DESCARGO (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA COM OPERADOR); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES E SEMI-REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM OPERADOR).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SANTO ANTONIO, 10, LOTE VERDES MARES, ARAÇAGY, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/11/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012538EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO TEIXEIRA NETO

Registro: 1109204884

CPF: 934.***-***-91

Data Início: 28/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.



73

801



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882449/2023
Emissão: 28/03/2023
Validade: 24/09/2023
Chave: A9b69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA

Registro: 1102856479

CPF: 448.***.***-91

Data Início: 17/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO DO AMPARO TEIXEIRA FILHO

Registro: 1110203020

CPF: 010.***.***-54

Data Início: 02/09/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELKER CARLOS ROLIM

CPF: 644.***.***-59

Função: EMPRESARIO



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature, a star symbol, and the number 80.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882376/2023

Emissão: 27/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 2A2Y1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA

Registro: 1102856479

CPF: 448.***-**-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/10/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM

Data de Formação: 01/05/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANO CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000012538

CNPJ: 18.128.690/0001-24

Data Início: 17/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI

Registro: 0005452236

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Data Início: 13/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005384192

CNPJ: 08.650.858/0001-03

Data Início: 11/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M F CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005419344

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2A2Y1

Impresso em: 28/03/2023 às 08:36:09 por: adapt, ip: 200.25.49.83





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882376/2023
Emissão: 27/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 2A2Y1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 14.121.977/0001-71
Data Início: 10/03/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature on the right, and initials 'K' and '82' at the bottom.



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2A2Y1
Impresso em: 28/03/2023 às 08:36:09 por: adapt, ip: 200.25.49.83



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882353/2023
Emissão: 27/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: CyZbd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO TEIXEIRA NETO

Registro: 1109204884

CPF: 934.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/02/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 20/12/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANO CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000012538

CNPJ: 18.128.690/0001-24

Data Início: 28/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005408210

CNPJ: 33.233.906/0001-05

Data Início: 05/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/03/2031

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2723849/2023

Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social:

Endereço:

Registro:
000012538



Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	27/02/2023	CONTRATRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ANEXO	28/02/2023	ART CARGO-FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino																																												
1	Usuário Padrão do SITAC	27/02/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																												
2	ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA	28/02/2023 08:02:32	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																												
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA</td> <td>Data do Despacho</td> <td>28/02/2023 08:04:23</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">PREZADO, FAVOR ANEXAR A ART, PARA QUE SEJA FEITA A INCLUSÃO.</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">28/02/2023 08:53:50</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">SEGUE A ART CARGO - FUNÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">maria de lourdes rodrigues mochel</td> <td>Data do Despacho</td> <td>28/02/2023 09:18:25</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">ATENDIDO</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA			Data do Despacho	28/02/2023 08:04:23	Descrição	PREZADO, FAVOR ANEXAR A ART, PARA QUE SEJA FEITA A INCLUSÃO.					Resposta	Data da Resposta	28/02/2023 08:53:50				Descrição	SEGUE A ART CARGO - FUNÇÃO					Despacho	Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel			Data do Despacho	28/02/2023 09:18:25	Descrição	ATENDIDO				
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																																																
Despacho	Usuário	ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA			Data do Despacho	28/02/2023 08:04:23																																											
Descrição	PREZADO, FAVOR ANEXAR A ART, PARA QUE SEJA FEITA A INCLUSÃO.																																																
Resposta	Data da Resposta	28/02/2023 08:53:50																																															
Descrição	SEGUE A ART CARGO - FUNÇÃO																																																
Despacho	Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel			Data do Despacho	28/02/2023 09:18:25																																											
Descrição	ATENDIDO																																																
3	maria de lourdes rodrigues mochel	28/02/2023 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																												
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">ATENDIDO</td> </tr> </table>						Descrição	ATENDIDO																																										
Descrição	ATENDIDO																																																

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CONTRATO DE TRABALHO



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho por tempo determinado a, PLANO CONSTRUTORA LTDA, estabelecida em Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy – CEP: 65138-000, RAPOSA MA diante denominada Empresa, representada nesse ato pelo Sr WELKER CARLOS ROLIM RG-62327096-0 ssp/MA, cpf 644821203-59 , residente e domiciliado no Alphaville, quadra 06, casa 26 e o Sr. ANTONIO TEIXEIRA NETO, RG 78319597-4, cpf 934134163-91, Engenheiro Civil, residente e domiciliado no conjunto Maiobão na rua 33, quadra 53, casa 29, cep 65130000, **adiante designado Contratado – Empregado**, fica justo e contratado o seguinte.

O Contratado – Empregado trabalhará para a empresa nas funções de Engenheiro Civil, bem como o que vier a ser serviço de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensar especificações, por esta naturalmente compreendido, subtendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo à indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando falta grave a recusa por parte do Contratado – Empregado, em executar qualquer um dos serviços requeridos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se atendam atinentes à função para a qual foi contratado.

O Contratado - Empregado receberá pontualmente os seus salários, até o dia 5 (Cinco) do mês subsequente ao período vencido, nos termos do parágrafo único do art. 459 da CLT, na base de R\$ 6000 (Seis mil reais) por mês.

A Empresa descontará dos salários do Contratado - Empregado não só o que já é determinado por Lei ou Contrato Coletivo, como ainda a importância aos danos causados por dolo, imprudência, imperícia ou negligencia nos termos do parágrafo único do art. 462 da CLT.

O Seu horário de trabalho deverá perfazer um total de 10 (Dez) horas semanais, sendo este Contato vigente por tempo indeterminado, conforme ART em anexo, podendo ser rescindido por qual partes a qualquer momento sem ônus para ambas as parte.

O Contratado – Empregado compromete-se também, a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do Contratado – Empregado, além dos previstos em Lei, o desacato moral ou agressão física aos responsáveis pela Empresa, ao administrador ou à pessoa de seus respectivos companheiros de trabalho, assim como a embriagueis ou briga em serviço.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2723849/2023, emitido em 27/02/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 27/02/2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures at the bottom.

85

E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (Duas) testemunhas, para as finalidades de Direito.



Raposa – MA, 08 de Fevereiro de 2023.



Contratante – Empregador
Empresa



Contratado – Empregado
Engenheiro Civil

Testemunha

Testemunha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2723849/2023, emitido em 27/02/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 27/02/2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP:
65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230619936

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ANTONIO TEIXEIRA NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1109204884
Registro: 1109204884MA



2. Contratante
Contratante: **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**
RODOVIA MA 203
Complemento: **ESTRADA DA RAPOSA** Bairro: **PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA**
País: **Brasil** CEP: **65130000**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

CPF/CNPJ: 18.128.690/0001-24
Nº. SN
CEP: 65130000

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: **undefined**
RODOVIA MA 203
Complemento: **ESTRADA DA RAPOSA** Bairro: **PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA**
Data de Início: **13/01/2023** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Nº. SN
CEP: 65130000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
As atribuições do Engenheiro Civil Antonio Teixeira Neto, estão adequadas apenas com art 7º da resolução 218 do Confea.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Teixeira Neto
ANTONIO TEIXEIRA NETO - CPF: 934.134.163-91

Local de data **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 18.128.690/0001-24**

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **23/02/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8304498976**

WELKER
CARLOS
ROLIM:6448212
0359

Assinado de forma digital por WELKER CARLOS
ROLIM:64482120359
Dados: 2023.02.28 08:43:41 -03'00'

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: C1YsC
Impresso em: 27/02/2023 às 15:40:11 por: ip: 170.82.175.14

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2723849/2023, emitido em 27/02/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 28/02/2023





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2517219/2016

Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social: PLANO CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000012538

Fis. nº 2091
 Processo nº 528
 Assinatura
 CPL

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 10 - ARAÇAGY - RAPOSA

Informações do Protocolo

Assunto: SOLICITACOES

Emissão: 13/05/2016 Cadastro: 13/05/2016 Situação: Aberto Número anterior: PRO - 00091429 / 16

Descrição: SOLICITA INCLUSAO DO RT - JOSE CARLOS MIRANDA

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
CONTRATO	13/05/2016	CONTRATO PAG 2
CONTRATO	13/05/2016	CONTRATO PAG 1
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	13/05/2016	ART

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	jadilene mendes franco	13/05/2016 00:00:00	Recebimento	ATEND - ATENDIMENTO	ATEND - ATENDIMENTO
Descrição: solicita inclusao do rt - jose carlos miranda					
2	joao barbosa filho	16/05/2016 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
3	joao barbosa filho	17/05/2016 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: SOLICITACAO EFETIVADA COPIA DA ART E CONTRATO					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

891



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contratante: WR COMÉRCIO E COSNTRUÇÕES EIRELI - ME, Firma estabelecida na ESTRADA DA RAPOSA, 01, RODOVIA MA-203 - QDA 06, CONJUNTO DOM ALONSO - PIRÂMIDE - RAPOSA/MA - CEP: 65.138-000 inscrita no CNPJ: 18.128.690/0001-24, denominada contratante, neste ato representada por seu proprietário, Sr WELKER CARLOS ROLIM, Brasileiro, Solteiro, CPF 644.821.203-59, RG 62327096-0 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Cliveland, nº 07-Quadra 04 Conjunto Central parck - Araçagy - São José de Ribamar - MA.

Contratado: José Carlos Miranda de Almeida, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira profissional do CREA:6287/D-MA, CONFEA: 1102856479, inscrito no CPF: 448.745.292-91, residente e domiciliado na Av. 01, Quadra 32, - Residencial Pinheiro I São Luís - Ma, Cep: 65062-703.

O presente contrato se regerá pelas clausulas e condições seguintes:

Clausula Primeira: Do Objeto: O objeto de contrato e a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contrato, conforme prevista na legislação vigente.

Clausula Segunda: Da Remuneração: O contrato receberá o valor de R\$ 5.280,00(cinco mil duzentos e oitenta reais) por jornada semanal de 10 horas, não superior a 02(duas) horas diarias.

Clausula Terceira: Do Prazo: o prazo vigorara por tempo indeterminado, conforme ART 00011028564795102610 em anexo, podendo ser rescindindo por qualquer das partes a qualquer momento sem ônus para ambas as partes.

Clausula Terceira: Do Foro: Fica eleito o foro da comarca de São Luis-Ma para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 vias de igual teor, na presença de 02 testemunhas.

São Luis(Ma) 03/05/2016.

WR COMÉRCIO E COSNTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 18.128.690/0001-24

Jose Carlos Miranda de Almeida
CPF ; 448.745.292-91

Testemunhas:
[Handwritten signatures]

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - TERMO DE RAPOSA
Avenida do Araçagy, 03-Centro Comercial Pirâmide
Reconheço (POR SEMELHANÇA) a Firma de: WELKER CARLOS ROLIM.
CERTIFICADO () DOU FE. Raposa-Maranhão
18/09/2017.

LUANNA DUTRA GONÇALVES DAS CHAGAS

[EM 11.00][FE 0.33][ISS.00][T1-11.33]
WR COMÉRCIO E COSNTRUÇÕES EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, 01, RODOVIA MA-203 - QDA 06, CONJUNTO DOM ALONSO - PIRÂMIDE - RAPOSA/MA - CEP: 65.138-000
CNPJ: 18.128.690/0001-24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2517219/2016, emitido em 13/05/2016. Documento do Protocolo 1/3, anexado por doran em 23/03/2023





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2517219/2016, emitido em 13/05/2016. Documento do Protocolo 2/3, anexado por doran em 23/03/2023



COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - TERMO DE RAPOSA
Avenida do Arapagy, 03-Centro Comercial Pindaré
DE ALMEIDA, CONFERIDO () DOU
Respos-Marinha, 18/09/2017.



(EM 11.001PE 0.331SS.001TT.1.1.33)

LUANNA DUTRA GONCALVES DAS CHAGAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011028564795102610

Folha 4/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1102856479
 Registro: 1102856479MA

2. Contratante
 Contratante: **WR COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME**
ESTRADA DA RAPOSA, 01, RODOVIA MA-203 - QDA 06, CONJUNTO DOM ALONSO
 Complemento: _____ Bairro: **PERAMIDE**
 Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **WR COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME**
ESTRADA DA RAPOSA, 01, RODOVIA MA-203 - QDA 06, CONJUNTO DOM ALONSO Nº: _____
 Complemento: _____ Bairro: **PERAMIDE**
 Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
 Data de Início: **03/05/2016** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: _____
 Identificação do cargo/função: _____

4. Atividade Técnica

6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	Quantidade	Unidade
0 - CARGO OU FUNCAO > #0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMPRESA)	10,00	nd

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PELO CONTRATADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO E VISTORIA DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO INCLUSIVE IN LOCO NAS OBRAS, DEVERA RECOLHER A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS ORA CONTRATADOS, CONFORME SOLICITACAO, COM CARGA HORARIA DE 10HS SEMANAIS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 448.745.292-91**
 Local _____ de _____ de _____
 _____ **WR COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 18.128.690/0001-24**

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 74,37** Registrada em: **03/05/2016** Valor pago: **R\$ 74,37** Nosso Número: **8200990210**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2517219/2016, emitido em 13/05/2016. Documento do Protocolo 3/3, anexado por doran em 23/03/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aYBd6
 Impresso em: 25/06/2020 às 16:17:32 por: ip: 179.240.160.123

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



921



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

851786/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
Registro: **1102856479MA** RNP: **1102856479**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190298078** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 16/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA** CPF/CNPJ: **01.612.325/0001-98**
Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS
Cidade: Raposa UF: MA CEP: 65138000
Contrato: 07/2019 Celebrado em: 02/09/2019
Valor do contrato: R\$ 969.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO
Cidade: Raposa UF: MA CEP: 65138000
Coordenadas Geográficas: 40.000000, 4.000000
Data de início: 02/09/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA** CPF/CNPJ: **01.612.325/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 6219.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, CONFORME CONTRATO. LOCAIS: 1) UBS INHAÚMA 2) UBS CUMBIQUE 3) HOSPITAL DA MULHER 4) UNIDADE MISTA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 851786/2021
27/08/2021, 12:49
ya4Zz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ya4Zz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



031



ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI – ME sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA – 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa/MA, executou para esta Prefeitura, no período de 11/07/2019 a 31/12/2019 a Recuperação e Manutenção de Prédios Públicos (UBS INHAÚMA, UBS CUMBIQUE, HOSPITAL DA MULHER e UNIDADE MISTA) de responsabilidade do Engenheiro Civil JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA, CONFEA: 110285647-9 de acordo com a ART nº MA20190298078 em Substituição a ART Nº MA20190277423 os seguintes serviços:

Serviços Executados: Recuperação e Manutenção de Prédios Públicos nas Unidade Básica de Saúde INHAÚMA, Unidade Básica de Saúde CUMBIQUE, no HOSPITAL DA MULHER e UNIDADE MISTA, no Município de Raposa/MA.

Local: Sede do Município de Raposa/MA.

Quantidade: 04 (quatro) Prédios Públicos.

Prazo de Execução: 02/09/2019 a 31/12/2019

Valor dos Serviços: R\$ 969.200,00 (novecentos e sessenta e nove mil e duzentos reais)


Raposa (MA), 16 de agosto de 2021.

Thalyta Medeiros de Oliveira
THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA
CPF: 020.286.023-09

Almir Jorge de Sousa
ALMIR JORGE DE SOUSA
CPF: 820.712.251-68
ENGENHEIRO FISCAL DA CREA

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/08/2021, às 13:08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021, emitida em



Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08
Chave de Impressão: y94Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas



OBJETO: Recuperação e Manutenção de Prédios Públicos nas Unidade Básica de Saúde INHAÚMA, Unidade Básica de Saúde CUMBIQUE, no HOSPITAL DA MULHER e UNIDADE MISTA, no Município de Raposa/MA.

QUANTITATIVO

Unidade Básica de Saúde INHAÚMA

1.0	COBERTURA		
1.2	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.775,62
1.3	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.775,62
1.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	368,64
1.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	525,81
1.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	318,80
1.7	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M	82,46
2.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	14,00
3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
3.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	63,00
3.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 100 MM	M	105,00
3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X80 CM	UND	6,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	245,00
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M	175,00
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	455,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	1.575,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	105,00
4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V	UND	11,00
4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V	UND	4,00
4.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTO	UND	6,00
4.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V	UND	9,00
4.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES	UND	7,00
4.11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO	UND	7,00
4.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W	UND	105,00

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021



Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08

Chave de Impressão: ya4Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/08/2021, às 13:08



4.13	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W	UND	53,00
6.0	LOUÇAS		
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	9,00
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
6.0	METAIS		
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UND	9,00
7.0	PINTURA		
7.1	CAIXAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	287,11
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR	M2	2.635,82
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	M2	464,98
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	708,96
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	1.776,32
7.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	31,40
7.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	112,53
7.8	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	74,48
7.9	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	M2	74,76
7.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	74,76
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	624,82
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	850,01
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	70,67
8.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_06/2014	M	70,56
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	930,30
8.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	920,68
8.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	904,55
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M2	809,38
9.2	REBOÇO TRACO 1:4	M2	368,31
9.3	EMBOÇO 1:4	M2	441,07

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021



Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08

Chave de Impressão: ya4Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas





9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35	M2	441,07
10	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
10.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	809,38
10.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	441,07
10.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS	UND	27,00
10.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	M	2.240,00
10.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UND	44,00
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.176,65

Unidade Básica de Saúde CUMBIQUE

1.0	COBERTURA		
1.2	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1268,30
1.3	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1268,30
1.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	M2	263,31
1.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	375,58
1.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	227,71
1.7	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M	58,90
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	10,00
3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
3.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	45,00
3.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 100 MM	M	75,00
3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X80 CM	UND	4,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	175,00
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M	125,00
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	325,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	1125,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	75,00
4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V	UND	8,00
4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V	UND	3,00
4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTO	UND	4,00

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021 emitida em



Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08

Chave de Impressão: ya4Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas





4.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V	UND	7,00
4.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES	UND	5,00
4.11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W	UND	75,00
4.12	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W	UND	38,00
6.0 LOUÇAS			
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	7,00
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
6.0 METAIS			
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UND	7,00
7.0 PINTURA			
7.1	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	205,08
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR	M2	1.882,73
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	M2	332,13
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	506,33
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	1.268,80
7.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	22,43
7.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	80,38
7.8	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	53,2
7.9	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	53,4
7.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	53,4
8 PAVIMENTAÇÃO			
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	446,30
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	607,15
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	50,48
8.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_06/2014	M	50,40
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	664,50
8.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	657,63
8.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	646,11
9.0 REVESTIMENTO			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M2	578,13
9.2	REBOCO TRAÇO 1:4	M2	263,08
9.3	EMBOÇO 1:4	M2	315,05
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35	M2	315,05
10 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			
10.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	578,13
10.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	315,05
10.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS	UND	19,00
10.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	M	1600,00

Avenida Principal, 5/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021



Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08

Chave de Impressão: y4Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas





10.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	32,00
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.554,75

HOSPITAL DA MULHER

1.0	COBERTURA		
1.2	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.217,57
1.3	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.217,57
1.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	252,78
1.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	360,55
1.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	218,6
1.7	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M	56,54
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	12,00
3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
3.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	43,20
3.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 100 MM	M	72,00
3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X80 CM	UND	5,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	168,00
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M	120,00
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	312,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	1080,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	72,00
4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V	UND	8,00
4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V	UND	3,00
4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTO	UND	5,00
4.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V	UND	8,00
4.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES	UND	5,00
4.11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W	UND	5,00
4.12	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W	UND	72,00
4.13	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W	UND	36,00
5.0	LOUÇAS		
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	8,00
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	5,00
6.0	METAIS		
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UND	8,00
7.0	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, emitida em 27/08/2021




Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08
Chave de Impressão: ya4Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/08/2021, às 13:08

99

98



7.1	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	196,87
7.2	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR	M2	1.807,42
7.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	318,84
7.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	486,07
7.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	1.218,05
7.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	21,53
7.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	77,16
7.8	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	51,07
7.9	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	51,25
7.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	51,26
8	PAVIMENTACAO		
8.1	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	428,45
8.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	582,86
8.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	48,46
8.4	RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_06/2014	M	48,38
8.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	637,92
8.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	631,32
8.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	620,26
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:4	M2	555,00
9.2	REBOCO TRACO 1:4	M2	252,55
9.3	EMBOÇO 1:4	M2	302,45
9.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35	M2	302,45
10	RETIRADAS E DEMOLICOES		
10.1	DEMOLICAO DE REBOCO	M2	555,00
10.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	302,45
10.3	REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS	UND	23,00
10.4	REMOCAO DE CABOS ELÉTRICOS	M	1536,00
10.5	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	38,00
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.492,56

UNIDADE MISTA

1.0	COBERTURA		
1.2	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	811,71
1.3	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	811,71
1.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	168,52

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021 emitida em

Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08

Chave de Impressão: ya4Zz
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]





1.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	240,37
1.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	145,74
1.7	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M	37,7
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	4,00
3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
3.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	28,80
3.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ESGOTO, DN 100 MM	M	48,00
3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X80 CM	UND	2,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	112,00
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M	80,00
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	208,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	720,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	48,00
4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V	UND	5,00
4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V	UND	2,00
4.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTO	UND	2,00
4.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V	UND	3,00
4.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES	UND	4,00
4.11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W	UND	48,00
4.12	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W	UND	24,00
5.0	LOUÇAS		
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
6.0	METAIS		
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UND	3,00
7.0	PINTURA		
7.1	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CIADOCÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	M2	131,25
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR	M2	1.204,94
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	M2	212,56
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	324,05
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	812,03
7.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	14,35
7.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	51,44
7.8	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	34,05
7.9	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	34,18
7.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	34,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021 em



Certidão nº 851786/2021
27/08/2021, 13:08

Chave de Impressão: ya4Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/08/2021, às 13:08.



8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	285,63
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	388,58
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	32,30
8.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_06/2014	M	32,26
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	425,28
8.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	420,88
8.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	413,51
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M2	370,00
9.2	REBOCO TRAÇO 1:4	M2	168,37
9.3	EMBOÇO 1:4	M2	201,63
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35	M2	201,63
10	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
10.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	370,00
10.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	201,63
10.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS	UND	8,00
10.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	M	1024,00
10.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	13,00
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	995,04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851786/2021, em 27/08/2021 em



Raposa (MA), 16 de agosto de 2021.

Thalyta Medeiros de Oliveira
 THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA
 Fone: 030.386.023-09

Almir Jorge de Sousa
 ALMIR JORGE DE SOUSA
 ENR 830.112.71.68
 ENGENHEIRO / ISCAL DA OBRA

Avenida Principal, S/N – Jardim das Oliveiras - 65.138-000 - Raposa - MA
 Fone: (98) 32261413 CNPJ: 01.612.325/0001-98

Certidão nº 851786/2021
 27/08/2021, 13:08
 Chave de Impressão: ya4Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



p2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856337/2021

Atividade concluída
Assinatura
CPL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
Registro: **1102856479MA** RNP: **1102856479**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210409988** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2021 Baixada em: 25/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA** CPF/CNPJ: **31.069.301/0001-03**
Endereço do contratante: RUA DO LIMÃO Nº: 109
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65385000
Cidade: SÃO JOÃO DO CARÚ
Contrato: 058/2021 Celebrado em: 02/03/2021
Valor do contrato: R\$ 2.217.342,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO LIMÃO Nº: 109
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65385000
Cidade: SÃO JOÃO DO CARÚ
Coordenadas Geográficas: 40.000000, 90.000000
Data de início: 02/03/2021 Conclusão efetiva: 02/03/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA** CPF/CNPJ: **31.069.301/0001-03**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856337/2021
12/11/2021, 10:25
YdxZw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdxZw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 10:47.

103

102



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada na Estrada da Raposa (MA 203), Nº 01, Quadra 06, Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa - MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA n.º CONFEA: 110285647-9, executaram a REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, no Município de SÃO JOÃO DO CARÚ - MA, de acordo com a ART n.º MA20210409988, conforme Contrato n.º 076/2021 do Processo Administrativo n.º 030/2021

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 03 de Março de 2021 a 25 de Outubro de 2021 dentro do prazo de 210 (duzentos e dez) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São João do Carú - MA, 28 de Outubro de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 em



Marcelo José Almeida Picozco
Marcelo José Almeida Picozco
Engenheiro Civil
CREA 110252219-8

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Certidão nº 856337/2021
12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 1 folhas



104

103



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada WR COMÉRCIO E COSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA – 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa/MA, executou para esta Prefeitura a obra de **Reforma de Prédios Públicos da Secretaria Municipal de Educação** no Município de São João do Carú/MA de responsabilidade do Engenheiro Civil José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA: 110285647-9 de acordo com a ART nº **MA20210409988**, com as seguintes características:


REFERÊNCIA: ADESÃO 005/02021 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2020 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 02177/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, CONTRATO Nº 076/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGEHARIA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/03/2021 A 20/10/2021

VALOR DA OBRA: R\$ 2.217.342,76 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

São João do Carú (MA), 25 de outubro de 2021.


 Jordana da Silva Nascimento
 Sec. - Educação
 03/2021
 Jordana da Silva N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15


 MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110751229-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 emiteida



Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA D PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA.

QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	400
1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	400
1.3	RETIRADA DE PLACA DIVISÓRIA DE GRANILITE	M	200
1.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	210
1.5	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICA OU DE VIDRO	M	1.000,00
1.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PÉRFIS	M2	1.300,00
1.7	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	100
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS/REAPROVEITAMENTO	M3	200
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	100
1.10	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	40
1.11	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	500
1.12	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 emitida em



Jordana da Silva Nascimento
 Sec. de Educação
 03/2021
 Jordana da Sil N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMADO PLANCO
 CONFEA 11025229-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



1.13	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	3.000,00
1.14	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	M2	300
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	100
2.2	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	200
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	40
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO 2X	M2	80
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	30
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	30
3.5	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	200
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	200
4	ALVENARIAS E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021



Jordane Lucilene Nascimento
 Sec. de Educação
 20/10/2021
 Jordana da Sil N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSÉ MADO PIZANÇO
 CONFEA: 11.025.129-M
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 10:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	300
4.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	40
4.4	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	300
4.5	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, 5/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	300
5	COBERTURAS		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	3.000,00
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	600
5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	4.000,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	950
5.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	500
5.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	200
5.7	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 em



Jordana da Silva Nascimento
 Sec. de Educação
 03/2021
 Jordana da Sil N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMADO PIZANÇO
 CONFEA: 11.025.229-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47
 Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas



108

202



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



5.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	200
5.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.000,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	60
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 emitida em



Jordana da Silva Nascimento
 Sec. de Educação
 03/2021
 Jordana da Sil N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF- 795.682.543-15

MARCELO JOSÉ AMADEU P. CANO
 CONFEA 33025/2009-B
 ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47
 Chave de Impressão: YdxZw

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodoearu.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



109



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



6.7	JANELÁ DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. COM VIDROS. PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	100
6.8	JANELÁ DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	20
6.9	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	40
6.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40
6.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	200
6.12	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	400
6.13	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3"	UN	40
6.14	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM	UN	100
6.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	40
6.16	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1
6.17	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	100
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
7.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	500
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 em



Jordana da Silva Nascimento
 Soc. - Educação
 201509 03/2021
 Jordana da Sil N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMARAL PIZANÇO
 CNPBR 11025729-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



110



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.200,00
7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.200,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.000,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.000,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.000,00
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.000,00
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	40
7.14	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	40
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100
7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20
7.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20

Jordana da Silva Nascimento
 Sec. de Educação
 Matrícula 03/2021
 Jordana da Silva N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMADO PIANÇO
 CNTPA 11025229-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.



JJL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100
7.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20
7.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20
7.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100
7.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30
7.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200
7.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200
7.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100
7.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200
7.27	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40
7.28	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20
7.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200
7.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200
7.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40
7.32	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400

Jordana da Silva Nascimento
Secretária Municipal de Educação
CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMADO PIANÇO
CONFE. 11025/2015-02
ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 10:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, emitida em 12/11/2021

Certidão nº 856337/2021
12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.33	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120
7.34	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	120
7.35	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	120
7.36	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100
7.37	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100
7.38	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400
7.39	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400
7.40	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	100
7.41	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	40
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.1	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150
8.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150
8.3	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150
8.4	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES	M	150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, emitida em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Jordana da Silva Nascimento
Secretária Municipal de Educação
CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE RAMADO PIZANÇO
ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas



113


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



	E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015		
8.5	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150
8.6	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150
8.7	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150
8.8	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100
8.9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100
8.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	60
8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	60
8.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40
8.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40
8.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	10
8.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 emitida



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 Carreira 03/2021
 Jordana da Silva N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

[Handwritten signature]
 MARCELO JOSE AMAO PIZANÇO
 CONFLA: 11025249-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas

[Large handwritten signature]



114

8.16	CAIXA DE GORDURA DUPLA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN 60MM. COM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20
8.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇI 1:4) E=2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO)	UN	20
8.18	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2?, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	10
8.19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30
8.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100
8.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100
8.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100
8.23	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40
8.24	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40
8.25	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CÂNPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20
8.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	60
8.27	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100
8.28	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50
8.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100


 Fis. nº 2117
 Processo nº 528
 Assinatura _____
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 emitida em





Jordana da Silva Nascimento
 Sec. de Educação
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15


MARCELO JOSE AMADO PEREIRA
 CONFEA 1102512/9-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas









PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



8.30	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100
8.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10
8.32	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10
8.33	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNA DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4
8.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40 M E ALTURA 5,00 M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	4
8.35	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	100
8.36	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 " COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20
8.37	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60
8.38	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60
8.39	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20
8.40	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20
9	HIPERMEABILIZAÇÕES		
9.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8 MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 em



[Handwritten signature]

Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

[Handwritten signature]
 MARCELO JOSÉ RAMADO PIRANÇO
 CNPFA. 1 (025.119-8)
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 emita



9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	200
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCAITRAO, DUAS DEMAOS.	M2	400
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.000,00
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.000,00
10.3	BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	200
10.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.000,00
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2.000,00
10.6	FORRO DE GESSO EM PLACA (60X60) CM, ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	500
10.7	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60 CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2 CM E NAS BORDAS 3,0 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	200
10.8	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1 CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	100
10.9	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M2	2.000,00
11	PAVIMENTAÇÕES		


Jordana da Silva Nascimento
 Sec. de Educação
 03/2021
 Jordana da Silva N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPP: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMADO PIRANÇO
 CONFEA 13025 E-209-R
 ENGENHEIRO CIVIL

(Handwritten signatures and notes)

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47
 Chave de Impressão: YdxZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br



JT7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



11.1	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	200
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	2.000,00
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	2.000,00
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1.200,00
11.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PÉDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	200
11.6	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	0
11.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	300
11.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016	M2	400
12	PINTURAS		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.000,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.000,00
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12.000,00
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	200
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 em



Jordana da Silva Nascimento
 Sec. de Educação
 03/2021
 Jordana da Sil N
 Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMADO PIANÇO
 CONFER. 13925229-4
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.000,00
12.8	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	200
12.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	400
12.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)	M2	400
13	URBANIZAÇÃO		
13.1	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	600
13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (CÔMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	300
14	LIMPEZA		
14.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.000,00
14.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIÁTICO/AMONIA	M2	1.000,00
14.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	100
14.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	4.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856337/2021, em 12/11/2021 em



São João do Carú (MA), 25 de outubro de 2021.

Jordana da Silva Nascimento
 Secretária Municipal de Educação
 Jordana da Silva Nascimento
 CPF: 795.682.543-15

MARCELO JOSE AMADO PIRANÇO
 CONFEA. 11025-1119-4
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Certidão nº 856337/2021
 12/11/2021, 10:47

Chave de Impressão: YdxZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
856336/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
Registro: **1102856479MA** RNP: **1102856479**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210409996** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2021** Baixada em: **25/10/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.344/0001-14**
Endereço do contratante: **RUA DO LIMÃO** Nº: **109**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO CARÚ** UF: **MA** CEP: **65385000**
Contrato: **060/2021** Celebrado em: **02/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 645.620,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO LIMÃO** Nº: **109**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO CARÚ** UF: **MA** CEP: **65385000**
Coordenadas Geográficas: **40 000000, 90 000000**
Data de início: **02/03/2021** Conclusão efetiva: **02/03/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.344/0001-14**

Atividade Técnica **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 60.00 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 200.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº **856336/2021**
10/11/2021, 15:47
AD388

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado, constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **AD388**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosou@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.

320



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada na Estrada da Raposa (MA 203), Nº 01, Quadra 06, Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa - MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA n.º CONFEA: 110285647-9, executaram a REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, no Município de SÃO JOAO DO CARU - MA, de acordo com a ART nº MA20210409996, conforme Contrato nº 075/2021 do Processo Administrativo n.º 030/2021.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 03 de Março de 2021 a 25 de Outubro de 2021 dentro do prazo de 210 (duzentos e dez) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São João do Caru - MA, 28 de Outubro de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emita



[Handwritten Signature]
Miroslav Vojte Antonio Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 110252210-8

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Certidão nº 856336/2021
10/11/2021, 21:35
Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 1 folhas



221

[Handwritten Signature]



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada WR COMÉRCIO E COSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA – 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa/MA, executou para esta Prefeitura a obra de **Reforma de Prédios Públicos** no Município de São João do Carú/MA de responsabilidade do Engenheiro Civil José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA: 110285647-9 de acordo com a ART nº **MA20210409996**, com as seguintes características:

REFERÊNCIA: ADESÃO 005/02021 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2020 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 02177/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, CONTRATO Nº 075/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA D PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/03/2021 A 15/10/2021

VALOR DA OBRA: R\$ 645.620,01 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E UM CENTAVO).

São João do Carú (MA), 25 de outubro de 2021.


 GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.233-69


 MARCELO JOSÉ MACHADO FAGANÇO
 CONFEA: 11025.049-9
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faiconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida



Gerado nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD386
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

122

10/11


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE RENOVACÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA D PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA.


QUANTITATIVOS


	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	120
1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	120
1.3	RETIRADA DE PLACA DIVISÓRIA DE GRANILITE	M	120
1.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	120
1.5	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICA OU DE VIDRO	M	300
1.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	300
1.7	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	30
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS/REAPROVEITAMENTO	M3	30
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	30
1.10	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12
1.11	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	600
1.12	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	120
1.13	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	300
1.14	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	M2	100
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	30
2.2	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO	M3	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida em



[Handwritten signature]


 Genilson de Sousa Oliveira
 Secretário Municipal de Administração
 CPF: 051.400.233-69


 MARCELO JOÃO BERNARDO FAGANÇO
 CONFEA 11025129-4
 ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (93) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.

23

222



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

	MANUALMENTE		
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	12
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO 2X	M2	17
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	9
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9
3.5	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	60
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	60
4	ALVENARIAS E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	60
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	60
4.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	12
4.4	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20
4.5	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50
5	COBERTURAS		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 656336/2021, em 10/11/2021 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 656336/2021
10/11/2021, 21:35
Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém: 15 folhas

[Handwritten signature]
GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 051.400.233-69

[Handwritten signature]
MANGELC JOSE MADO RIGANÇO
LONPEA 1.102.572-9-0
ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocaru.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35

224

223



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	200
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	200
5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	680
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	700
5.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIÁ) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	60
5.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 06/2016	M	60
5.7	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CARECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	60
5.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	60
5.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	200
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida



Genilson de Sousa Oliveira
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.233-69

MARCELO JOSÉ AMARAL RIBEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature in blue ink.

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35 Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.

225

Handwritten signatures and initials in blue ink.


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE RENOVACÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO


 Prefeitura Municipal de São João do Carú
 Fis. nº 2128
 Processo nº 38
 Assinatura
 CRI

	AF_08/2015		
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	18
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	30
6.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6
6.9	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	12
6.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida




 GÊNILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051 400 733-69


 MARCELO DE ALMEIDA FALCÃO
 ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.

126

105


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE RENOVACÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



	AF_08/2015		
6.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	60
6.12	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	120
6.13	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	12
6.14	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM	UN	20
6.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	12
6.16	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2
6.17	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	30
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
7.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	150
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300
7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida




GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.233-69


MARCELO JOBIM DE AGUIAR
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodoCaru.ma.gov.br

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel. + 55 (93) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@cruama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35

127

126



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.000,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12
7.14	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30
7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
7.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30
7.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
7.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
7.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 856336/2021
10/11/2021, 21:35

Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]
GÊNILSON DE SOUSA OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 051.400.233-69

[Handwritten signature]
MARCELO JOSE MADO FRANCO
ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Gaião, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2108-3300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021 às 21:35

128

182


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE RENOVACÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
7.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60
7.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60
7.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30
7.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60
7.27	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12
7.28	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
7.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60
7.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60
7.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12
7.32	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120
7.33	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60
7.34	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60
7.35	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida




 GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.233-69


 MARCELO JOSÉ AMADO FAGUNDES
 CONFER. 1025724-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35

Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cithau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.36	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30
7.37	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30
7.38	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120
7.39	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120
7.40	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	30
7.41	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	12
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.1	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	60
8.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	60
8.3	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	60
8.4	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	60
8.5	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	60
8.6	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,	M	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021 em 10/11/2021 emitida em

Certidão nº 856336/2021
10/11/2021, 21:35

Chave de Impressão: AD988

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas


GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 051.400.233-69


MARCELO JOSÉ DE ALMEIDA PICANÇO
RG: 11024-229-1
ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8500 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021 às 21:35


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE RENOVACÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO




	PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
8.7	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60
8.8	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30
8.9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30
8.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18
8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18
8.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12
8.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12
8.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3
8.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3
8.16	CAIXA DE GORDURA DUPLA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN 60MM, COM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12
8.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇ 1:4) E=2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida



Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas



 GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.233-69


 MARCELO JOSÉ MACHADO PINHEIRO
 CONFESSIONÁRIO
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.305-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodoCaru.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021 às 21:35.

JS1

130



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



8.18	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 27, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	6
8.19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	9
8.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	30
8.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	30
8.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	30
8.23	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12
8.24	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12
8.25	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
8.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	18
8.27	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	30
8.28	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	30
8.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	30
8.30	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	30
8.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3
8.32	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021, emitida



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 051.400.233-69

[Handwritten signature]
MARCÉLO C. C. GOMES
ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 856336/2021
10/11/2021, 21:35
Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

Rua do Lamão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falcoconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE REINOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida

8.33	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNA DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,2
8.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40 M E ALTURA 5,00 M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,2
8.35	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	30
8.36	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 " COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
8.37	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18
8.38	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18
8.39	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
8.40	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
9	HIPERMEABILIZAÇÕES		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8 MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=3MM.	M2	60
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	100
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	M2	100
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		


 GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.233-69


 MÁRCIO BELCHIOR DE FIGUEIREDO
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodoCaru.ma.gov.br

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021 às 21:35

133

133


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE REINOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 05/2014	M2	300
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 05/2014	M2	300
10.3	BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50
10.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 05/2014	M2	600
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	200
10.6	FORRO DE GESSO EM PLACA (60X60) CM, ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	420
10.7	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60 CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2 CM E NAS BORDAS 3,0 CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1 000
10.8	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1 CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	60
10.9	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M2	1.300,00
11	PAVIMENTAÇÕES		
11.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	60
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	M2	300
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 05/2014	M2	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]

GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.733-69

[Handwritten signature]

MARCELO LOBATO MACHADO FIGANÇO
 CONFERENTE TÉCNICO
 EWGTEH-BIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocaruma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.

34

[Handwritten signature]

133


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO CARÚ
GESTÃO DE RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 05/2014	M2	300
11.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	60
11.6	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	50
11.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	M2	60
11.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	60
12	PINTURAS		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2.000,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.000,00
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2.000,00
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	400
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	400
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	400
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	600
12.8	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	60
12.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	220
12.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	98
12.11	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	M2	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856336/2021, em 10/11/2021 emitida

Certidão nº 856336/2021
 10/11/2021, 21:35

Chave de Impressão: AD388
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas


 GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.233-69


 MARCELO JOSÉ DAMADO PICANÇO
 FUNTA LUIZ DE 1998
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarui.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



	CIMENTADO		
13	URBANIZAÇÃO		
13.1	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	300
13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	100
14	LIMPEZA		
14.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	600
14.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	300
14.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	30
14.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8563396/2021, em 10/11/2021 emitida

São João do Carú (MA), 25 de outubro de 2021.

Cedida em nome do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA

GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 051.400.733-69

MARCELO JOSE RAMADO FIGANÇO
 CONFEAL 1.025.729-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 8563396/2021
 10/11/2021, 21:35
 Chave de Impressão: AD388

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 15 folhas

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000
 CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2021, às 21:35



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856338/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
Registro: **1102856479MA** RNP: **1102856479**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210409993** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2021 Baixada em: 25/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA** CPF/CNPJ: **11.753.503/0001-54**
Endereço do contratante: RUA PRINCIPAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO CARÚ UF: MA CEP: 65385000
Contrato: 059/2021 Celebrado em: 02/03/2021
Valor do contrato: R\$ 1.307.680,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65385000
Coordenadas Geográficas: 40.000000, 90.000000
Data de início: 02/03/2021 Conclusão efetiva: 02/03/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA** CPF/CNPJ: **11.753.503/0001-54**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856338/2021
12/11/2021, 14:10
C8Wy1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C8Wy1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calthau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14.

137

136



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



CPL
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada WR COMÉRCIO E COSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA - 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide - CEP: 65.138-000 - Raposa/MA, executou para esta Prefeitura a obra de **Reforma de Prédios Públicos da Secretaria Municipal de Saúde** no Município de São João do Carú/MA de responsabilidade do Engenheiro Civil José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA: 110285647-9 de acordo com a ART nº **MA20210409993**, com as seguintes características:

REFERÊNCIA: ADESÃO 005/02021 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2020 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019 - SRP - PROCESSO ADMINISTRATIVO 02177/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, CONTRATO Nº 077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGEHARIA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/03/2021 A 20/10/2021

VALOR DA OBRA: R\$ 1.307.680,12 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS).

São João do Carú (MA), 25 de outubro de 2021.


LUCIANA GONÇALVES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 025.177.573-99


Marcelo José Amado Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 110252219-8

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocarua.ma.gov.br
Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas



138

137



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ/MA.

QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	100
1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	100
1.3	RETIRADA DE PLACA DIVISÓRIA DE GRANILITE	M	0
1.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	280
1.5	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICA OU DE VIDRO	m	700
1.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	700
1.7	Remoção de vaso sanitário	un	50
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS/REAPROVEITAMENTO	m3	70
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	70
1.10	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	28
1.11	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	1.400,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	120
1.13	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	1.400,00
1.14	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	M2	700
2	MOVIMENTO DE TERRA		0
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	70
2.2	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	70
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em



[Handwritten signature in blue ink]

Certidão nº 856338/2021
 12/11/2021, 20:14
 Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.341/0001-14 Site: www.saojoaodocarum.gov.br

Rua do Limão, 109. Centro. São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

[Large handwritten signature in blue ink]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14.

139

738



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	28
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO 2X	M2	28
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	21
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	21
3.5	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	140
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	140
4	ALVENARIAS E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	300
4.2	ALVENARIA EM TUBO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	200
4.3	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02.	m2	28
4.4	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50
4.5	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	300
5	COBERTURAS		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	500
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocaruma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14.

540

739



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.500,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.120,00
5.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	140
5.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	140
5.7	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	140
5.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	140
5.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	300
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: CBWY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14.

41

140



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	42
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	60
6.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14
6.9	Corrimão em tubo aco galvanizado 1 1/4" com braceira	m	28
6.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	28
6.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	80
6.12	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	240
6.13	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	28
6.14	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50" MM	UN	5
6.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	28
6.16	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2
6.17	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	70
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200
7.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	200
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
 12/11/2021, 20:14
 Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarui.ma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

[Large handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	700
7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	700
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.800,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.800,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.400,00
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	700
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	280
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	280
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	140
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	28
7.14	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	28
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70
7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
7.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70
7.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
7.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, emitida em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
 12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

(CNPJ): 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Rua do Limão, 109 Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14

193

140



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70
7.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	21
7.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140
7.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140
7.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70
7.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140
7.27	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28
7.28	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
7.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140
7.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140
7.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
7.32	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280
7.33	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	140
7.34	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	140
7.35	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	140
7.36	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70
7.37	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
 12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14

KA

123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



7.38	LAMPADA FLUORESCENTE 20W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	280
7.39	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	280
7.40	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	90
7.41	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	28
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.1	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	140
8.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	140
8.3	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	140
8.4	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	140
8.5	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	140
8.6	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	140
8.7	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	140
8.8	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	70
8.9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, às 20:14
Chave de Impressão: CBWY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14

145



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



8.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	42
8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	42
8.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	28
8.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	28
8.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	7
8.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	7
8.16	CAIXA DE GORDURA DUPLA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN 60MM, COM TAMPA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28
8.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇ 1:4) E=2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	un	28
8.18	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	14
8.19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21
8.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	70
8.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	70
8.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	70
8.23	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28
8.24	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
 12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocaruma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro - São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

[Large handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



8.25	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
8.26	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	30
8.27	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	70
8.28	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	70
8.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	70
8.30	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	70
8.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	7
8.32	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	7
8.33	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSÕES EXTERNA DE 1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM.	UN	2,8
8.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40 M E ALTURA 5,00 M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	un	2,8
8.35	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	40
8.36	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
8.37	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	42
8.38	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	42
8.39	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br


Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

[Large handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



47

146



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



8.40	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	14
9	IMPERMEABILIZAÇÕES		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8 MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=3MM.	M2	90
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	90
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	M2	200
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	700
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	700
10.3	BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	400
10.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.300,00
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	500
10.6	FORRO DE GESSO EM PLACA (60x60) CM, ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	980
10.7	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60 CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2 CM E NAS BORDAS 3,0 CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	200
10.8	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1 CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m2	140
10.9	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	m2	1.500,00
11	PAVIMENTAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocaruma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14

5/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



11.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	140
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	280
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	300
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	500
11.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	140
11.6	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	0
11.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	140
11.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	140
12	PINTURAS		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.000,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.000,00
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.000,00
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.200,00
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.200,00
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.100,00
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.500,00
12.8	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocarua.ma.gov.br

Rua do Limão, 109 - Centro - São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



145



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO



12.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	280
12.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	200
12.11	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	140
13	URBANIZAÇÃO		
13.1	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	200
13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140
14	LIMPEZA		
14.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.400,00
14.2	Limpeza de revestimento em parede c/ solução de acido muriatico/amonia	m2	700
14.3	Limpeza loucas e metais	un	70
14.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	2.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 emitida



São João do Carú (MA), 25 de outubro de 2021.

Luciana Gonçalves da Silva
LUCIANA GONÇALVES DA SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 025.177.573-99

Marcelo José Amado Picanço
Marcelo José Amado Picanço
 Engenheiro Civil
 CREA 110252219-6

[Handwritten signature]

Certidão nº 856338/2021
 12/11/2021, 20:14
 Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Site: www.saojoaodocaru.ma.gov.br

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:14.

LAUDO TÉCNICO



Em vistoria feita, constatou-se que a empresa WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA – 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa/MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA n.º CONFEA: 110285647-9 executaram obra de REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no Município de São João do Carú/MA, de acordo com a ART nº MA2021040998893, Adesão 005/02021 a Ata de Registro de Preço nº 027/2020 da Concorrência Pública nº 008/2019 – SRP – Processo Administrativo 02177/2019, Contrato nº 077/2021 e Processo Administrativo nº 030/2021.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 02 de Março de 2021 a 20 de Outubro de 2021 dentro do prazo de 210 (Duzentos e dez) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luis - MA, 08 de Novembro de 2021.

Marcelo José Amado Picanço
Eng. CIVIL - RNP - 110252219-8
MARCELINO JOSÉ AMADO PICAÑO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856338/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 856338/2021
12/11/2021, 20:14

Chave de Impressão: C8WY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 1 folhas



251

150



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856075/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
Registro: **1102856479MA** RNP: **1102856479**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180159727** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2018 Baixada em: 25/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65269000
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO
Contrato: 10/2018 Celebrado em: 02/02/2018
Valor do contrato: R\$ 612.624,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65269000
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO
Data de início: 05/03/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 11.00 unidade;**

Observações

REFERENTE A REFORMA DE 11 ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856075/2021
18/11/2021, 15:47
A45WA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A45WA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada WR COMÉRCIO E COSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA – 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa/MA, executou para esta Prefeitura a obra de **Reforma de 11 Escolas no Município de Serrano do Maranhão/MA** de responsabilidade do Engenheiro Civil José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA: 110285647-9 de acordo com a ART nº **MA20180159727**, com as seguintes características:

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – CPL / CONTRATO Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DE 11 ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05/03/2018 A 31/12/2018

VALOR DA OBRA: R\$ 612.624,18 (SEISCENTOS E DOZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

Serrano do Maranhão (MA), 18 de outubro de 2021.

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35.

153



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DE 11 ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA.

QUANTITATIVOS

01	REFORMA DA C.E.F. SÃO JOÃO BATISTA NO POVOADO DEUS BEM SABE		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.2	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Retirada de estrutura de madeira	m²	230,00
2.2	Retirada de telhas fibrocimento	m²	230,00
2.3	Retirada de aparelho sanitário	und	2,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica canal	m²	230,00
3.2	Telha cerâmica canal	m²	230,00
3.3	Emboçamento da ultima fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	45,00
3.4	Emboçamento da cumeeira	m	20,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco	m²	145,00
4.2	Reboco	m²	145,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Recuperação de piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	123,20
5.2	Recuperação de calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	30,25
6.0	PINTURA		
6.1	Pintura PVA em paredes 2 demãos	m²	600,00
6.2	Pintura esmalte em esquadria de madeira 2 demãos	m²	27,28
6.3	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão	m²	15,54
6.4	Pintura esmalte em esquadria metálica 2 demãos	m²	15,54
6.5	Pintura do nome da escola e identificação de dependencias	und	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida em



Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



154



7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Revisão elétrica geral	und	35,00
7.2	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - fornecim. e instalação	und	18,00
8.0	LOUÇAS E METAIS		
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00
8.2	Lavatório louça branca suspenso, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento	und	2,00
9.0	LIMPEZA DA OBRA		
9.1	Limpeza geral da obra	und	176,00
02	REFORMA DA C.E.F. TANCREDO NEVES NO POVOADO RIO DE PEIXE		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.2	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Retirada de esquadrias de madeira	m²	9,70
2.2	Retirada de aparelho sanitario	und	2,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Revisão na cobertura com substituição de telhas e madeira	m²	154,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco	m²	165,00
4.2	Reboco	m²	165,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Porta de madeira (0,80x2,10)m, completa	und	5,00
5.2	Porta de madeira (0,60x2,10)m, completa	und	1,00
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Recuperação de calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 e contém 27 folhas.

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:05
 Chave de Impressão: X45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas.



155



7.0	PINTURA		
7.1	Pintura PVA em paredes 2 demãos	m²	541,00
7.2	Pintura esmalte em esquadria de madeira 2 demãos	m²	27,25
7.3	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão	m²	8,50
7.4	Pintura esmalte em esquadria metalica 2 demãos	m²	8,50
7.5	Pintura do nome da escola e identificação de dependências	und	6,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Revisão elétrica geral	und	20,00
8.2	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - fornecim. e instalação	und	10,00
9.0	LOUÇAS E METAIS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	1,00
9.2	Lavatório louça branca suspenso, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento	und	1,00
10.0	LIMPEZA DA OBRA		
10.1	Limpeza geral da obra	und	120,00
03	REFORMA DA C.E.F. DUQUE DE CAXIAS NO POVOADO ROSÁRIO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Retirada de esquadrias de madeira	m²	13,68
3.0	COBERTURA		
3.1	Revisão na cobertura com substituição de telhas e madeira	m²	149,60
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco	m²	147,69
4.2	Reboco	m²	147,69
5.0	ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35
Chave de Impressão: A45WA

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMAO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





5.1	Porta de madeira (0,80x2,10)m, completa	und	4,00
5.2	Porta de madeira (0,60x2,10)m, completa	und	1,00
5.3	Janela de madeira almofadada, de abrir, completa (1,20x1,10)m	m²	5,28
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Recuperação de piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	88,31
6.2	Recuperação de calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	9,26
7.0	PINTURA		
7.1	Pintura PVA em paredes 2 demãos	m²	492,30
7.2	Pintura esmalte em esquadria de madeira 2 demãos	m²	31,80
7.3	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão	m²	3,36
7.4	Pintura esmalte em esquadria metálica 2 demãos	m²	3,36
7.5	Pintura do nome da escola e identificação de dependências	und	6,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Revisão elétrica geral	und	15,00
8.2	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - fornecim. e instalação	und	10,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA		
9.1	Revisão Hidráulica, material e execução	und	2,00
9.2	Revisão Sanitário, material e execução	und	2,00
10.0	LOUÇAS E METAIS		
10.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	1,00
10.2	Lavatório louça branca suspenso, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento	und	1,00
10.0	LIMPEZA DA OBRA		
10.1	Limpeza geral da obra	und	125,43
04	REFORMA DA C.E.F. ALVARO ALMEIDA FILHO NO POVOADO PORTINHO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

[Handwritten signature]
JONHSON M. MEDEIRO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

[Handwritten signature]
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL


CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35.

157

156



2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Retirada de esquadrias de madeira	m²	19,68
3.0	COBERTURA		
3.1	Revisão na cobertura com substituição de telhas e madeira	m²	436,68
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco	m²	364,55
4.2	Reboco	m²	364,55
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Porta de madeira (0,80x2,10)m, completa	und	5,00
5.2	Porta de madeira (0,60x2,10)m, completa	und	2,00
5.3	Janela de madeira almofadada, de abrir, completa (1,20x1,10)m	m²	7,92
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Recuperação de piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	282,74
6.2	Recuperação de calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	21,73
7.0	PINTURA		
7.1	Pintura PVA em paredes 2 demãos	m²	1.121,70
7.2	Pintura PVA em paredes do muro 2 demãos	m²	144,70
7.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira 2 demãos	m²	72,12
7.4	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão em esquadrias metálicas	m²	6,72
7.5	Pintura esmalte em esquadria metálica 2 demãos	m²	6,72
7.6	Pintura do nome da escola e identificação de dependencias	und	12,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Revisão elétrica geral	und	65,00
8.2	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - fornecim. e instalação	und	30,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA		
9.1	Revisão Hidráulica, material e execução	und	8,00
9.2	Revisão Sanitário, material e execução	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em

Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35
Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35.

58



10.0	LOUÇAS E METAIS		
10.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	4,00
10.2	Lavatório louça branca suspenso, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento	und	2,00
11	LIMPEZA DA OBRA		
11.1	Limpeza geral da obra	und	403,91
05	REFORMA DA C.E.F. SAGRADO CORAÇÃO NO POVOADO MOCAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Retirada de esquadrias de madeira	m²	15,32
2.2	Retirada de aparelho sanitário	und	5,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Revisão na cobertura com substituição de telhas e madeira	m²	515,14
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco	m²	190,95
4.2	Reboco	m²	190,95
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Porta de madeira (0,80x2,10)m, completa	und	5,00
5.2	Porta de madeira (0,60x2,10)m, completa	und	2,00
5.3	Janela de madeira almofadada, de abrir, completa (1,10x1,00)m	m²	4,40
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Recuperação de calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	44,05
7.0	PINTURA		
7.1	Pintura PVA em paredes 2 demãos	m²	1.272,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021.



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35
Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04


Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICAÑO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35

159



7.2	Pintura esmalte em esquadria de madeira 2 demãos	m²	67,32
7.3	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão	m²	54,32
7.4	Pintura esmalte em esquadria metálica 2 demãos	m²	54,32
7.5	Pintura do nome da escola e identificação de dependências	und	11,00
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	Revisão elétrica geral	und	46,00
8.2	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - fornecim. e instalação	und	15,00
9.0 LOUÇAS E METAIS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	5,00
9.2	Lavatório louça branca suspenso, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento	und	2,00
10.0 LIMPEZA DA OBRA			
10.1	Limpeza geral da obra	und	470,10
06 REFORMA DA C.E.F. DR. TRAJANO MARQUES NO POVOADO CABANIL			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			
2.1	Retirada de esquadrias de madeira	m²	12,72
3.0 COBERTURA			
3.1	Revisão na cobertura com substituição de telhas e madeira	m²	250,97
4.0 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco	m²	157,35
4.2	Reboco	m²	157,35
5.0 ESQUADRIAS			
5.1	Porta de madeira (0,80x2,10)m, completa	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, emitida em 18/11/2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

[Handwritten signature]
MARCELO JOSÉ AMADO PICAÑO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, 5/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35



5.2	Porta de madeira (0,60x2,10)m, completa	und	2,00
5.3	Janela de madeira almofadada, de abrir, completa (1,20x1,10)m	m²	2,64
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Recuperação de piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	153,17
6.2	Recuperação de calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	11,93
7.0	PINTURA		
7.1	Pintura PVA em paredes 2 demãos	m²	671,10
7.2	Pintura PVA em paredes do muro 2 demãos	m²	21,70
7.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira 2 demãos	m²	29,04
7.4	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão em esquadrias metálicas	m²	39,44
7.5	Pintura esmalte em esquadria metálica 2 demãos	m²	39,44
7.6	Pintura do nome da escola e identificação de dependencias	und	8,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Revisão elétrica geral	und	20,00
8.2	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - fornecim. e instalação	und	10,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA		
9.1	Revisão Hidráulica, material e execução	und	4,00
9.2	Revisão Sanitário, material e execução	und	4,00
10.0	LOUÇAS E METAIS		
10.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00
10.2	Lavatório louça branca suspenso, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento	und	2,00
11.0	LIMPEZA DA OBRA		
11.1	Limpeza geral da obra	und	153,17
07	REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES - CENTRO - SERRANO DO MARANHÃO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JONHSON MEDeiros RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04


[Handwritten signature]
MARCELO JOSÉ AMADO PÍCANÇO
 CONFEA: 110252215-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas





1.2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES		
1.3	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento	und	20,00
1.4	Retirada de aparelhos sanitários	und	10,00
1.5	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	und	18,00
1.6	Demolição de reboco	m²	538,56
1.7	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	498,13
1.8	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	7,37
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Aterro manual de interno com areia para aterro e compactação mecanizada.	m³	8,20
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m	m³	17,46
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	84,96
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	17,26
3.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m²	111,13
3.3	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	185,22
3.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	555,66
3.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	9,26
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	55,44
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	254,10
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	69,30
4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	4,62
4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	82,69
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	413,44
4.2.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,13
4.2.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	5,91
5.0	COBERTURAS E TELHADOS		
5.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	38,00
5.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m²	212,40
5.3	Recolocação de telhas ceramicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	m²	424,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, emitida em 18/11/2021



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35

162



5.4	Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, considerando reaproveitamento de material	m	424,80
5.5	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m	32,60
5.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	51,00
5.7	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	7,00
6.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	90,00
6.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada c/ preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014	m²	718,56
6.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	78,62
6.4	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	718,56
6.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10cm aplicadas em ambientes internos	m²	78,62
6.6	Chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirite) de 14 x 10 cm, fundido no local	m	26,00
7.0	PISOS		
7.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m²	916,21
7.2	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m²	35,00
7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.	m²	916,21
8.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
8.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	45,00
8.2	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	2,00
8.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	8,00
8.4	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	2,00
8.5	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	3,00
8.6	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4" Instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	4,00
8.7	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado	m	5,00
8.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	2,00
8.9	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, emitida em 18/11/2021



Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



163



8.10	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	und	10,00
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	m	20,00
9.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	m	25,00
9.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	m	30,00
9.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	und	4,00
9.5	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	und	2,00
9.6	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	und	2,00
9.7	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	und	1,00
9.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm	und	1,00
9.9	Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 Litros, revestido internamente com massa unica e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8cm	und	1,00
9.10	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	4,00
9.11	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	und	2,00
9.12	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	und	6,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	150,00
10.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	180,00
10.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	250,00
10.4	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	100,00
10.5	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
10.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	und	4,00
10.7	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	und	12,00
10.8	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	und	10,00
10.9	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação. Af. 11/2017	und	13,00
10.10	Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalação	und	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35
Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35.

364

163



10.11	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 a. de uso geral, abnt, c/canaleta plastica 20x10mm,"sistema x", inclusive aterramento	und	12,00
10.12	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embulido ø 3/4"	und	37,00
11	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS		
11.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexivel em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	12,00
11.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexivel 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	und	4,00
11.3	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexivel em pvc, engate flexivel 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, p/ pia de cozinha, padrão popular	und	2,00
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	5,00
12.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	5,00
12.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. - 90X180CM	m²	6,48
12.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. - 60X180CM	m²	4,32
12.5	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	10,00
12.6	Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m²	13,48
12.7	Janela de madeira tipo veneziana de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens - 100X150CM	m²	6,00
13.0	PINTURA		
13.1	Pintura com verniz poliuretano, 2 demaos	m²	74,68
13.2	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m²	2.450,00
13.31	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	2.450,00
13.4	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcão (1 demao)	m²	13,48
14.0	DIVERSOS		
14.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	m²	14,45
14.2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017	und	571,25
14.3	Fornecimento e instalação de ventilador de parede	und	18,00
14.4	Plantio de grama batatais em placas	m²	165,00

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35
 Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas





14.5	Banco de concreto aparente, dim 0.45 X 2.00M, com encosto em tronco de eucalipto d=15cm	und	5,00
14.6	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste)	und	1,00
15.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
15.1	Limpeza final da obra	m²	377,70
08 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ - POVOADO ARAPIRANGA - SERRANO DO MARANHÃO			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	82,40
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Aterro manual de interno com areia para aterro e compactação mecanizada	m³	14,78
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m	m³	18,28
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	8,96
3.0 FUNDAÇÕES			
4.0 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
4.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	8,96
4.2	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m²	36,29
4.3	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	60,48
4.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	181,44
4.5	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,02
5.0 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
5.1	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m²	35,00
5.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	160,43
5.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	43,75
5.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,92
6.0 SUPERESTRUTURA			
7.0 CONCRETO ARMADO - VIGAS			
7.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	35,28
7.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	161,70
7.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,10
7.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,94
8.0 CONCRETO ARMADO - PILARES			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida



Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35
 Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





8.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	26,46
8.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	132,30
8.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,80
8.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	1,89
9.0	COBERTURAS E TELHADOS		
9.1	Cobertura com telha colonial, excluindo madeiramento	m ²	109,65
9.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m ²	109,65
9.3	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m	15,60
9.4	Forro em rêsguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017	m	76,14
10.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	189,00
10.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada c/ preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014	m ²	378,00
10.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m ²	54,40
10.4	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	323,60
10.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm	m ²	54,40
11.0	PISOS		
11.1	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af_07_2016	m ²	81,14
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m ²	81,14
11.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	m ²	25,15
11.4	Revestimento cerâmico para piso c/ placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm	m ²	81,14
11.5	Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	4,75
12.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
12.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	85,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35.

167



12.2	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	5,00
12.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	15,00
12.4	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4,00
12.4	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4" Instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	17,00
12.5	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	2,00
12.6	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	und	3,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	2,00
13.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	2,00
13.3	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	4,00
13.4	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	1,00
13.5	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	und	2,00
13.6	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 Litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8cm	und	1,00
13.7	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	und	2,00
13.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciça diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm	und	2,00
13.9	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	6,00
13.10	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	und	4,00
13.11	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)		7,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	115,00
14.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	150,00
14.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emita



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35
Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MÁRCIO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA





14.4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
14.5	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	und	2,00
14.6	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	12,00
14.7	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	8,00
14.8	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação. Af_11/2017	und	2,00
14.9	Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalação	und	12,00
14.10	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 a, de uso geral, abnt, c/canaleta plástica 20x10mm, "sistema x", inclusive aterramento	und	8,00
14.11	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido ø 3/4"	und	12,00
15.0	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS		
15.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	und	2,00
15.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	5,00
15.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00
15.4	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto p/ fixação - fornecimento e instalação	und	1,00
15.5	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, e= *2,5" cm - 150x60cm	m²	1,80
15.6	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação	und	2,00
15.7	Barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, l=84cm, d=1 1/2	und	4,00
16.0	ESQUADRIAS		
16.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und	3,00
16.2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, - 90X180CM	m²	4,86
16.3	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, c/ vidros, padronizada - 100X40CM	m²	1,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida em



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '169'.





16.4	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnicoes e ferragens - 100X150CM	m ²	3,00
17.0	PINTURA		
17.1	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco	m ²	17,34
17.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m ²	189,00
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	189,00
17.4	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)	m ²	12,92
18.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
18.1	Limpeza final da obra	m ²	86,00
09	REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSÉ - POVOADO ARAPIRANGA - SERRANO DO MARANHÃO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
2.0	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES		
2.1	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento	und	8,00
2.2	Retirada de aparelhos sanitarios	und	4,00
2.3	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	und	3,00
2.4	Demolição de reboco	m ²	128,00
2.5	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m ²	233,00
2.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	3,15
3.0	COBERTURAS E TELHADOS		
3.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m ²	51,20
3.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m ²	51,20
3.3	Recolocacao de telhas ceramicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	m ²	102,40
3.4	Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, considerando reaproveitamento de material	m ²	102,40
3.5	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m	17,00
3.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	17,00
4.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	36,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida



Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



170



4.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada c/ preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014	m²	200,20
4.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	22,10
4.4	Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	200,20
4.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm	m²	22,10
4.6	Chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local	m	17,00
4.7	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	10,50
5.0	PISOS		
5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m²	233,00
5.2	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m²	5,80
5.3	Revestimento cerâmico p/ piso c/ placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35 cm.	m²	233,00
6.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
6.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	35,00
6.2	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	2,00
6.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	5,00
6.4	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	2,00
6.5	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	2,00
6.6	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4? Instalado em reservaçao de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	3,00
6.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	1,00
6.8	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	1,00
6.9	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	und	2,00
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021, emitida em



Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35
 Chave de Impressão: A45WA

O documento neste site registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



171



7.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	15,00
7.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	8,00
7.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	5,00
7.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	2,00
7.5	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	1,00
7.6	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	und	1,00
7.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	2,00
7.8	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	und	2,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	65,00
8.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	80,00
8.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	120,00
8.4	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	und	1,00
8.5	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	und	4,00
8.6	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	12,00
8.7	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	10,00
8.8	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação. Af_11/2017	und	13,00
8.9	Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalação	und	25,00
8.10	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 a, de uso geral, abnt, c/canaleta plastica 20x10mm,"sistema x", inclusive aterramento	und	12,00
8.11	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido ø 3/4"	und	5,00
9.0	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS		
9.1	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, p/ pia de cozinha, padrão popular	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35
Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA



Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'W', 'K', and other illegible marks.



142



9.2	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto	und	2,00
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	10,00
10.2	Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m ²	2,10
10.3	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnicoes e ferragens - 100X150CM	m ²	6,00
11.0	PINTURA		
11.1	Pintura com verniz poliuretano, 2 demaos	m ²	74,68
11.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m ²	896,00
11.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	896,00
11.41	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zinco (1 demao)	m ²	2,10
12.0	DIVERSOS		
12.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	m ²	14,45
12.2	Forno em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017	m ²	233,00
12.3	Banco de concreto aparente, dim 0.45 X 2.00M, com encosto em tronco de eucalipto d=15cm	und	6,00
12.4	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste)	und	1,00
13.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
13.1	Limpeza final da obra	m ²	377,70
10	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ RAMOS - POVOADO SANTA FILOMENA - SERRANO DO MARANHÃO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
2.0	MURO		
2.1	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma	m ³	15,00
2.2	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m ³	3,38
2.3	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	236,25
2.4	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utiliz. em estribo continuo helicoidal	kg	202,50
2.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	210,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

[Handwritten signature]
MARCELO JOSÉ AMADO PICAÑO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

[Handwritten marks and signatures]



173



2.6	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m ²	423,93
2.7	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	423,93
2.8	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	210,00
2.9	Caiação interna sobre revestimento liso c/ adocao de fixador com com duas demãos	m ²	210,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Aterro manual de interno com areia para aterro e compactação mecanizada	m ³	15,80
3.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m	m ³	14,97
3.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ³	33,39
4.0	INFRAESTRUTURA		
5.0	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		
5.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	17,57
5.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m ²	41,16
5.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	68,60
5.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	205,80
5.5	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	3,43
6.0	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME		
6.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada, com reaproveitamento	m ²	35,28
6.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	147,00
6.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	58,80
6.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	2,94
7.0	SUPERESTRUTURA		
8.0	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
8.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m ²	35,28
8.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	147,00
8.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	58,80
8.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	2,94
9.0	CONCRETO ARMADO - PILARES		
9.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	22,05
9.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	110,25
9.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	31,50
9.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	1,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA



124



10.0	COBERTURAS E TELHADOS		
10.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m ²	154,00
10.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m ²	154,00
10.3	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m ²	14,68
10.4	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	19,00
10.5	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	7,50
11.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES		
11.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	196,00
11.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada c/ preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014	m ²	392,00
11.3	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	392,00
11.4	Chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local	m	19,00
15.0	PISOS		
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m ²	105,36
15.2	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m ²	19,98
15.3	Revestimento cerâmica para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m ² .	m ²	105,36
16.0	ESQUADRIAS		
16.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	3,00
16.2	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnicoes e ferragens - 100X150CM	m ²	30,00
17.0	PINTURA		
17.1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m ²	70,08
17.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m ²	392,00
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	392,00
18.0	DIVERSOS		
18.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	m ²	14,45

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35
 Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 22/11/2021, às 08:35

195



18.2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017	m²	180,00
18.3	Fornecimento e instalação de ventilador de parede	und	6,00
19.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
19.1	Limpeza final da obra	m²	135,00
11 REFORMA DA ESCOLA JOSÉ RAMOS - POVOADO SANTA FILOMENA - SERRANO DO MARANHÃO			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
2.0 RETIRADAS/DEMOLIÇÕES			
2.1	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento	und	7,00
2.2	Retirada de aparelhos sanitários	und	2,00
2.3	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	und	4,00
2.4	Demolição de reboco	m²	143,00
3.0 COBERTURAS E TELHADOS			
3.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	15,00
3.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m²	15,00
3.3	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	m²	133,36
3.4	Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, considerando reaproveitamento de material	m²	133,36
3.5	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m	26,00
3.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	26,00
4.0 ALVENARIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	66,00
4.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada c/ preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014	m²	275,00
4.3	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	275,00
4.4	Chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local	m	26,00
5.0	PISOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emita



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

[Handwritten signature]
MARCELO JOSÉ AMADO PICAÑO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11

Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



176



5.1	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m²	25,00
6.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
6.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	45,00
6.2	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	2,00
6.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	8,00
6.4	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	2,00
6.5	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	3,00
6.6	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4" Instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	4,00
6.7	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado	m	5,00
6.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	2,00
6.9	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	2,00
6.10	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	und	8,00
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	5,00
7.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	10,00
7.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	30,00
7.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	4,00
7.5	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	2,00
7.6	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	2,00
7.7	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	und	1,00
7.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm	und	1,00
7.9	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmica maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 Litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8cm	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 emitida em



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

[Handwritten signature]
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 - Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



277



7.10	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	2,00
7.11	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	und	2,00
7.12	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	und	5,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	150,00
8.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	180,00
8.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	250,00
8.4	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	100,00
8.5	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
8.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	und	4,00
8.7	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	12,00
8.8	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	12,00
8.9	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação. Af_11/2017	und	13,00
8.10	Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalação	und	24,00
8.11	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 a, de uso geral, abnt, c/canaleta plastica 20x10mm, "sistema x", inclusive aterramento	und	12,00
8.12	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido ø 3/4"	und	15,00
9.0	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	1,00
9.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	und	2,00
9.3	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, p/ pia de cozinha, padrão popular	und	1,00
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	2,00

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIRO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



178



10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	2,00
10.3	Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m ²	13,48
10.4	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnicoes e ferragens - 100X150CM	m ²	6,00
11.0	PINTURA		
11.1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m ²	74,68
11.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m ²	1.007,79
11.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	1.007,79
11.4	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcão (1 demao)	m ²	13,48
12.0	DIVERSOS		
12.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	m ²	14,45
12.2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017	m ²	139,57
12.3	Fornecimento e instalação de ventilador de parede	und	8,00
13.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
13.1	Limpeza final da obra	m ²	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



Serrano do Maranhão (MA), 18 de agosto de 2021.

Jonhson Medeiros Rodrigues
JONHSON MEDEIROS RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANO/MA
 CPF: 957.646.823-04

Marcelo José Amado Picanço
MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 110252219-8
 ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 01.612.626/0001-11
 Avenida das Palmeiras, S/N - Centro - CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA

Certidão nº 856075/2021
 22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A445WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 27 folhas



179

179



LAUDO TÉCNICO

Através da Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão/MA, situada na Av. das Palmeiras, S/N – Centro – CEP: 65.269-000 – Serrano do Maranhão/MA e CNPJ: 01.612.626/0001-11, em vistoria feita, constatou-se que a empresa WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada na Entrada da Raposa (MA 203), N° 01, Quadra 06, Pirâmide — CEP: 65.138-000 — Raposa - MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA n.º 110285647-9, executaram a REFORMA DE 11 ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, de acordo com a ART n° MA20180159727, conforme Contrato n° 010/2018, Tomada de Preço n° 01/2018.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no periodo de 05 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 dentro do prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Serrano do Maranhão - MA, 28 de Outubro de 2021,


Marcelo José Almeida Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 110252210-8






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856075/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856075/2021
22/11/2021, 08:35

Chave de Impressão: A45WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas



180



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
 Registro: **1102856479** RNP: **1102856479**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170043810** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/06/2015** Baixada em: **14/03/2016**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-21**
 Endereço do contratante: **AV. SANTOS DUMONT Complemento: Bairro: SÃO CRISTOVÃO** Nº: **2000**
 Cidade: **São Luís** UF: **MA** CEP: **65046668**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 140.567,45** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA COBERTA NO BAIRRO JARDIM SÃO CRISTOVÃO** Nº: **SN** Bairro: **JARDIM SÃO CRISTOVÃO**
 Complemento: **RUA CONEGO RIBAMAR CARVALHO** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Cidade: **São Luís**
 Data de início: **03/11/2014** Conclusão efetiva: **28/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-21**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS**
 Atividade Técnica: **1 - #A0507 - ATIVIDADES DE A.R.T. > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - EXECUÇÃO 1,240 m²**

Observações
 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1394782016
12/04/2016, 11:28
A0938

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **A0938**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

181



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a Construtora WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ - 18.128.690/0001 - 24, localizada na Estrada da Raposa, Rod. 203, Qda 06, Nº 01, Pirâmide, Raposa - MA, executou a contento e dentro do prazo e das normas contratuais, a obra de Construção de Quadra Poliesportiva no bairro São Cristóvão, que La foram realizados os serviços de Raspagem superficial, lastro de concreto magro não estrutural, aterro, cimento, alvenaria, revestimento e pintura, sob a responsabilidade do Engº JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA CREA/ MA 6287/D referente ao contrato nº 114/2013 de 03/07/2013, conforme a ART nº 139478 para efeitos de averbação junto ao CREA/MA

São Luis 28 de dezembro de 2015

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D - MA

Silene Rodrigues de Carvalho
Silene Rodrigues de Carvalho
Coord. de Fiscalização de Obras
CREA: 7930/D-MA
Mat. 163444-2

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO EM PARTE
INTERIOR DA LICITADAÇÃO
Nº 406 Fis. 02 A 02 -

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP
Av. Santos Dumont, 2.000 - São Cristóvão - CEP 65 046-668 - São Luis - MA
Fones: 0(xx) 98 3214-3100 - Fax 0(xx) 3225-3572

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/04/2016, às 11:28.



PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24



CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVICOS COMUNS AS DIVERSAS ETAPAS DA OBRA				R\$ 74.483,35
0101	SERVICOS PRELIMINARES				R\$ 9.784,02
010101	Aquisicao e assentamento de placa indicativa da obra de acordo com modelo padrao e em conformidade com as especificacoes tecnicas (2.00mx3.00m)	M2	6,00	147,67	886,02
010102	Barracao provisorio da obra para escritorio e guarda de materiais, equipamentos e ferramentas, construido em tabuas com cobertura em fibrocimento e piso cimentado, em conformidade com as especificacoes tecnicas	M2	12,00	141,13	1693,56
010103	Ligacao provisoria de agua para abastecimento do canteiro de obra	UN	1,00	645,25	645,25
010104	Ligacao provisoria de energia trifasica para abastecimento do canteiro de obra	UN	1,00	469,80	469,80
010105	Limpeza geral da obra	M2	1834,26	1,96	3595,15
010106	Locacao da obra com execucao de gabarito em tabuas de 15cm de largura fixadas em pontaletes de 3"x3" a cada 1.5m, devidamente alinhadas e niveladas e em conformidade com o projeto e as especificacoes tecnicas	M2	1834,00	1,36	2494,24
0102	TERRAPLANAGEM				R\$ 64.699,33
010201	Raspagem superficial e limpeza manual do terreno	M2	1173,95	1,07	1256,13
010202	Expurgo de material proveniente da raspagem e limpeza do terreno (carga, transporte e descarga) DMT=10,00 Km	M2	200,00	8,36	1672,00
010203	Escavação, carga e descarga e transporte de material de jazida DMT=10,00km	M2	4800,00	11,60	55680,00
010204	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	M3	4320,00	1,41	6091,20
02	SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				R\$ 213.112,72
0201	SERVICOS PRELIMINARES				R\$ 2.704,70
020101	Locacao da obra com execucao de gabarito em tabuas de 15cm de largura fixadas em pontaletes de 3"x3" a cada 1.5m, devidamente alinhadas e niveladas e em conformidade com o projeto e as especificacoes tecnicas	M2	768,38	3,52	2704,70
0202	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 4.888,43

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6267/D-MA

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0998
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

JB3



PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDE, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24



CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
020201	Escavacao manual de valas solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2.00m de profundidade para fundacoes do tipo alicerce para a caixa da quadra	M3	19,02	12,70	241,55
020202	Escavacao manual de valas solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2.00m de profundidade para fundacoes do tipo alicerce para mureta interna do alambrado	M3	6,19	12,70	78,61
020203	Escavacao manual de valas solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2.00m de profundidade para fundacoes do tipo blocos para estrutura pre-moldada(porticos)	M3	32,79	12,70	416,43
020204	Reaterro de valas apiloado manualmente com aproveitamento de material proveniente de escavacoes	M3	7,72	11,16	86,16
020205	Aterro interno de area da quadra apiloado manualmente com aproveitamento de material proveniente de escavacoes das fundacoes	M3	52,98	15,23	806,89
020206	Aterro interno da area da quadra apiloado manualmente com aquisicao de material de jazida (escavacao, carga, transporte e descarga) DMT=10 km	M3	120,83	26,97	3258,79
0203	INFRA-ESTRUTURA (alicerce, baldrame, blocos, etc)				R\$ 27.733,10
020301	Alicerce em pedra argamassada assentadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, para caixa da quadra em conformidade com as especificacoes tecnicas	M3	19,02	189,91	3612,09
020302	Alicerce em pedra argamassada assentadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 para mureta interna da quadra, em conformidade com as especificacoes tecnicas	M3	6,19	189,91	1175,54
020303	Baldrame em pedra argamassada assentadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, para a caixa da quadra em conformidade com as especificacoes tecnicas	M3	14,27	205,03	2925,78
020304	Baldrame em pedra argamassada assentadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, para mureta interna em conformidade com as especificacoes tecnicas	M3	7,74	205,03	1586,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

384

384



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



0302	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 36,32
030201	Escavação manual de valas solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2.00m de profundidade para fundações do tipo blocos para alvenaria estrutural e pilares	M3	2,86	12,70	36,32
0303	INFRA ESTRUTURA (BLOCOS ETC)				R\$ 707,85
030301	Blocos em concreto ciclopico com concreto simples Fck=18Mpa e 30% de pedra bruta para fundação da alvenaria estrutural e dos pilares de amarração, em conformidade com as especificações técnicas	M3	3,86	183,38	707,85
0304	SUPER ESTRUTURA (PILARES, CINTAS ETC)				R\$ 1.293,12
030401	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para pilares de amarração da alvenaria de parede de fechamento e mureta da arquibancada, em conformidade com as normas e especificações técnicas	M3	0,85	1124,45	955,78
030402	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para cintas superior de amarração da alvenaria da mureta, em conformidade com as normas e especificações técnicas	M3	0,30	1124,45	337,34
0305	ALVENARIA/PAINÉIS/DIVISÓRIAS				R\$ 2.024,73
030501	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico 06 furos, para mureta espelho dos degraus e fechamento da arquibancada com as dimensões de: 0,10x0,15x0,20m, assentados c/argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade c/as especificações técnicas	M2	77,48	22,13	1714,63
030502	Alvenaria estrutural com blocos BE-15 (0,20m x 0,30m x 0,40m) assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive armadura e concreto simples em conformidade com as normas e especificações técnicas.	M2	9,36	33,13	310,10
0306	REVESTIMENTO				R\$ 2.124,81

Handwritten signature
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 8287/D - MA

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

185

185



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB



PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
020405	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para vigas superiores de amarração dos elementos vazados da quadra em conformidade com as normas e especificações técnicas	M3	0,42	1124,45	472,27
0205	ALVENARIA/PAINEIS/DIVISÓRIAS				R\$ 1.910,54
020501	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico 06 furos, para mureta com as dimensões de: 0,10x0,15x0,20m, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade com as especificações técnicas	M2	65,38	22,13	1446,86
020502	Bloco vazado de concreto simples assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 pintados com tinta acrílica em conformidade com projeto e especificações técnicas	M2	18,00	25,76	463,68
0206	COBERTURA				R\$ 48.481,74
020601	Estrutura de terças metálicas em aço SAC, perfil "U" (reforcado), pintada com primer, anticorrosivo e esmalte sintético em 02 (duas) demãos, fabricado e montado em conformidade com as normas e especificações técnicas (25,50x37,15) = 947,33	M2	947,33	15,33	14522,57
020602	Fornecimento e assentamento de telhas onduladas em chapas de aço galvanizado com mm de espessura, fixadas em estrutura de aço, inclusive acessórios de fixação, conformidade com as normas e especificações técnicas (25,50x37,15)	M2	947,33	25,90	24535,85
020603	Platibanda em estrutura de aço SAC, perfil "U" (reforcado), pintada com primer, anticorrosivo e esmalte sintético em 02 (duas) demãos, revestida com telhas onduladas em chapas de aço pre-pintada, em conformidade com as especificações técnicas (37,15x3,60x2) = 267,48	M2	267,48	35,28	9423,52
0207	REVESTIMENTO				R\$ 2.212,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 0287/D-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/04/2016, às 11:28

486

486



PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24



CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
020701	Chapisco de fixação em alvenarias e elementos de concreto estrutural com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade com as especificações técnicas	M2	130,76	2,24	292,90
020702	Reboco tipo paulista em alvenarias e elementos de concreto estrutural com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e espessura de 2,0cm, em conformidade com as especific técnicas	M2	130,76	14,68	1919,56
0208	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 34.763,87
020801	Piso em concreto simples fck=25Mpa, com esp=7cm (preparo, lançamento, adensamento e formas) com acabamento polido com alisadores mecânicos de superfície e junta serrada de retratação com espe.=6cm com 7cm de profundidade de corte 6mmx15mm de mastique e o restante com cordão de	M2	679,58	45,19	30710,22
020802	Passelo de proteção da edificação, com largura de 1,50m, inclusive baldrame em pedra argamassada, matacoado e cimentado rustico na espessura de 2,5cm com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em conformidade com as especificações	M	90,80	27,80	2524,24
020803	Rampa de acesso a portadores, com largura de 1,50m, inclusive baldrade em pedra argamassada, matacoado e cimentado rustico na espessura de 2,5cm com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em conformidade com as especificações	M	7,00	27,80	194,60
020804	Guarda-corpo em ferro galvanizado 1 1/2" com base e altura de 0,50 m sentado com primer e esmalte sintético em conformidade com as especificações técnicas.	M	14,80	90,19	1334,81
0209	ESQUADRIAS				R\$ 19.000,65
020901	Portoes em esquadrias de ferro em tubo de aço galvanizados com 2" e tela de arame galvanizado nº 12 com malha de 5cm (2.70 x 2.10)m, inclusive pintura com primer e esmalte sintético, conforme projeto e especificações técnicas	UN	2,00	193,13	386,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA

447

Handwritten signatures and initials, including 'AB7' and 'X'.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24



CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
020902	Portoes em esquadrias de ferro em tubos de aço galvanizados com 2" e tela de arame galvanizado (2.00 x 2.10m) inclusive pintura com primer e esmalte sintético conforme projeto e especificações técnicas	UN	1,00	166,13	166,13
020903	Portoes em esquadrias de ferro em tubo de aço galvanizado no 12 com malha de 5cm (1,00x2,10m) inclusive pintura com primer, esmalte sintético, conforme projeto e especificações técnicas	UN	4,00	120,41	481,64
020904	Alambrado em tubos de aço galvanizados com 2" e 2 1/2" e tela de arame galvanizado nº 12 com malha 5cm, inclusive pintura com primer e esmalte sintético conforme projeto e especificações técnicas	M2	225,53	53,06	11966,62
0210	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (aquisição de material e montagem)				R\$ 6.492,35
021001	Ponto elétrico no teto	PT	15,00	34,83	522,45
021002	Caixa para medição trifásica padrão CEMAR com aterramento com haste 5/8" x 3,00m, inclusive terminais	UN	1,00	380,78	380,78
021003	Disjuntor trifásico 60A	UN	1,00	62,02	62,02
021004	Eletroduto de PVC rígido Classe A com conexões, D=3/4" barra de 3,00m	UN	50,00	8,20	410,00
021005	Caixa metálica reforçada 4"x4" com espelho cego	UN	1,00	4,05	4,05
021006	Caixa de passagem em chapa de aço pre-pintada com duas demãos de tinta anti-corrosiva, tampa parafusada, diam. 40x40x15cm	UN	5,00	40,33	201,65
021007	Bracadeira galvanizada tipo cunha - 3/4"	UN	40,00	2,95	118,00
021008	Caixa tipo condutores em Alumínio, tipo C 3/4"	UN	5,00	10,82	54,10
021009	Caixa tipo condutores em Alumínio, tipo E 3/4"	UN	5,00	12,00	60,00
021010	Caixa tipo condutores em Alumínio, tipo LR 1"	UN	1,00	10,77	10,77
021011	Caixa tipo condutores em Alumínio, tipo T - 3/4"	UN	4,00	10,82	43,28
021012	Condutor de cobre com isolamento plástico tipo cabo de 10,00mm ²	M	500,00	3,48	1740,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/04/2016, às 11:28

488



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDI, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
021013	Luminaria refletora, interna, para lampada vapor de mercúrio 500 w, reator e acessórios para montagem	UN	15,00	192,35	2885,25
0211	PINTURA				R\$ 7.945,51
021101	Pintura PVA latex com emassamento em 2 demãos em paredes de fechamento e mureta em conformidade com as especificações técnicas	M2	130,76	8,93	1167,69
021102	Pintura acrílica no piso da quadra em conformidade com o fabricante e especificações técnicas	M2	679,58	4,87	3309,55
021103	Pintura acrílica para demarcação de quadra para as diversas modalidades de esporte	M	1090,65	3,18	3468,27
0212	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS				R\$ 6.955,32
021201	Postes para vôleibol oficial, removível com cremalheira em ferro fundido, roldanas, buchas de fixação pino e tampa de concreto cilíndrico em conformidade com o projeto e especificações técnicas.	UN	2,00	232,41	464,82
021202	Estrutura metálica removível em tubo de aço galvanizado para tabela de basquete em conformidade com o projeto e especificações técnicas.	UN	2,00	2000,00	4000,00
021203	Trave oficial para futebol de salão removível, em conformidade com o projeto e especificações técnicas	UN	2,00	870,25	1740,50
021204	Cadeira para juiz de vôleibol tipo plataforma (0,50m x 2,00m) conforme projeto e especificações técnicas	UN	1,00	750,00	750,00
0213	DIVERSOS				R\$ 7.667,95
021301	Guarda-corpo em ferro galvanizado 1 1/2" com base e altura de 0,50 m sentado com primer e esmalte sintético em conformidade com as especificações técnicas.	M	85,02	90,19	7667,95
03	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA LATERAL				14166,68
0301	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 299,27
030101	Locação da obra com execução de gabarito em tabuas de 15cm de largura fixadas em pontalotes de 3"x3" a cada 1,5m, devidamente alinhadas e niveladas e em conformidade com o projeto e as especificações técnicas	M2	85,02	3,52	299,27



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 0287/D-MA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

657

189



PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB



EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
0302	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 36,32
030201	Escavação manual de valas solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2.00m de profundidade para fundacoes do tipo blocos para alvenaria estrutural e pilares	M3	2,86	12,70	36,32
0303	INFRA ESTRUTURA (BLOCOS ETC)				R\$ 707,85
030301	Blocos em concreto ciclopico com concreto simples Fck=18Mpa e 30% de pedra bruta para fundacao da alvenaria estrutural e dos pilares de amarração, em conformidade com as especificações técnicas	M3	3,86	183,38	707,85
0304	SUPER ESTRUTURA (PILARES, CINTAS ETC)				R\$ 1.293,12
030401	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para pilares de amarração da alvenaria de parede de fechamento e mureta da arquibancada, em conformidade com as normas e especificações técnicas	M3	0,85	1124,45	955,78
030402	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para cintas superior de amarração da alvenaria da mureta, em conformidade com as normas e especificações técnicas	M3	0,30	1124,45	337,34
0305	ALVENARIA/PAINÉIS/DIVISÓRIAS				R\$ 2.024,73
030501	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico 06 furos, para mureta espelho dos degraus e fechamento da arquibancada com as dimensões de: 0,10x0,15x0,20m, assentados c/argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade c/as especificações técnicas	M2	77,48	22,13	1714,63
030502	Alvenaria estrutural com blocos BE-15 (0.20m x 0.30m x 0.40m) assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive armadura e concreto simples em conformidade com as normas e especificações técnicas	M2	9,36	33,13	310,10
0306	REVESTIMENTO				R\$ 2.124,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016. 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 0287/D-MA



PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDI, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24



CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
030601	Chapisco de fixação em alvenarias e elementos de concreto estrutural com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade com as especificações técnicas	M2	125,58	2,24	281,30
030602	Reboco tipo paulista em alvenarias e elementos de concreto estrutural com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e espessura de 2,0cm, em conformidade com as especificações técnicas	M2	125,58	14,68	1843,51
0307	PAVIMENTACAO				R\$ 4.311,24
030701	Piso em concreto simples fck=25Mpa, polido com esp=6cm sarrafeado com regua vibratória em malha calafetada, junta de pvc 3,5mmx10mm e mastique de poliuretano-	M2	42,51	23,24	987,93
030702	Laje de piso em concreto armado pre-moldada treçada TG8 com espessura de 12cm com capeamento de concreto armado com malha de ferro 4.00mm ² a cada 10cm com espessura de 3cm, em conformidade com as especificações técnicas	M2	35,75	72,65	2597,24
030703	Cimentado liso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura 2,50 CM no assento dos degraus, em conformidade com as especificações técnicas.	M2	42,51	17,08	726,07
0308	PINTURA				R\$ 3.369,34
030801	Pintura acrílica sem emassamento para piso, nos assentos e espelhos da arquibancada, em 02(duas) demãos, em conformidade com as especificações técnicas	M2	185,02	8,05	1489,41
030802	Pintura acrílica com emassamento na mureta e fechamento da arquibancada em 02(duas) demãos, em conformidade com as especificações técnicas	M2	125,58	14,97	1879,93
04	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO				R\$ 71.487,93
0401	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 272,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

Handwritten signature
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA

191



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB



PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
040101	Locação da obra com execução de gabarito em tabuas de 15cm de largura fixadas em pontaletes de 3"x3" a cada 1,5m, devidamente alinhadas e niveladas e em conformidade com o projeto e as especificações técnicas	M2	77,49	3,52	272,76
0402	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 935,42
040201	Escavação manual de valas solo de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade para fundações do tipo alicerce	M3	10,56	12,70	134,11
040202	Escavação manual de valas solo de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade para fundações do tipo blocos para pilares	M3	1,25	12,70	15,88
040203	Reaterro de valas apoiado manualmente com aproveitamento de material proveniente de escavações	M3	2,64	11,16	29,46
040204	Aterro interno de área do vestiário/administração apoiado manualmente com aquisição de jazida (escavação, carga, transporte e descarga DMT=10km)	M3	28,03	26,97	755,97
0403	INFRAESTRUTURA (ALICERCE, BALDRAME, BLOCOS, ETC)				R\$ 4.422,88
040301	Alicerce em pedra bruta assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade com as especificações técnicas	M3	10,56	189,91	2005,45
040302	Baldrame em pedra bruta assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade com as especificações técnicas	M3	6,34	205,03	1299,89
040303	Blocos em concreto ciclopico com concreto simples fck=18Mpa e 30% de pedra bruta para fundação dos pilares estruturais em conformidade com as especificações técnicas	M3	1,25	183,38	229,23
040304	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para cintas inferiores em conformidade com as especificações técnicas	M3	0,79	1124,45	888,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 8287/D - MA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
0404	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS, CINTAS, ETC)				R\$ 2.518,77
040401	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para pilares, em conformidade com as especificações técnicas	M3	1,05	1124,45	1180,67
040402	Concreto estrutural com betoneira fck=20mpa controle tipo B (preparo e lançamento, corte, dobra e montagem de ferragem e forma e desforma em madeirite) para vigas, em conformidade com as especificações técnicas	M3	1,19	1124,45	1338,10
0405	ALVENARIA/PAINEIS/DIVISORIAS				R\$ 9.791,54
040501	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico 06 furos, para paredes com as dimensões de: 0,10x0,15x0,20m, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade com as especificações técnicas	M2	161,94	22,13	3583,73
040502	Divisória dos boxes dos vestiários em granito do tipo andorinha em conformidade com o projeto e especificações técnicas.	M2	24,60	252,35	6207,81
0406	COBERTURA				R\$ 5.064,44
040601	Estrutura de madeira de lei tipo pontalete para cobertura com telhas onduladas de fibrocimento, em conformidade com o projeto e especificações técnicas	M2	73,80	29,53	2179,31
040602	Cobertura c/telha fibrocimento ondulada esp=6mm	M2	73,80	34,05	2512,89
040603	Calha em chapa zincada n. 26 com largura de 0,80m e descida de água em tubo de PVC D=4"	M	18,00	20,68	372,24
0407	REVESTIMENTO				R\$ 9.975,30
040701	Chapisco de fixação em alvenarias e elementos de concreto estrutural com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em conformidade com as especificações técnicas	M2	323,88	2,24	725,49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, inscrito a Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA

193

193



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDI, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
040702	Emboço tipo paulista em alvenarias e elementos de concreto estrutural com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e espessura de 2,0cm, em conformidade com as especificações técnicas	M2	117,60	10,85	1275,96
040703	Reboco tipo paulista em alvenarias e elementos de concreto estrutural com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e espessura de 2,0cm, em conformidade com as especificações técnicas	M2	206,88	14,68	3037,00
040704	Revestimento das paredes dos vestiários com cerâmica esmaltada (10x10)cm PEI-V c/rejuntamento em conformidade com as especificações técnicas	M2	117,60	41,98	4936,85
0408	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 5.693,65
040801	Lastro de concreto magro traço 1:4:8 não estrutural e=5cm, em conformidade com as especificações técnicas	M2	73,80	18,83	1389,65
040802	Camada de regularização em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com espessura de 2,5cm, em conformidade com as especificações técnicas	M2	73,80	13,91	1026,56
040803	Piso em cerâmica (30x30)cm PEI-V assentados com argamassa de cimento colante e rejuntamento em conformidade com as especificações técnicas	M2	73,80	35,03	2585,21
040804	Passeio de proteção da edificação, com largura de 1,50m, inclusive baldrame em pedra argamassada, matacoado e cimentado rustico na espessura de 2,5cm com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em conformidade com as especificações	M2	24,90	27,80	692,22
0409	ESQUADRIAS				R\$ 4.220,77
040901	Porta de abrir em madeira de lei com almofadas, (0,90x2,10m), assentes em caixas de madeira de lei, envernizadas com verniz natural, acabamento brilhante em 02(duas) demãos, completa inclusive ferragens e barras em tubos de aço galvanizado para apoio de deficiente, em conformidade com o projeto	UN	2,00	429,45	858,90



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016.



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

Handwritten signature
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
040902	Porta de abrir em madeira de lei com almofadas, (0,80x2,10)m assentes em caixas de madeira de lei, envernizadas com verniz natural, acabamento brilhante em 02 (duas) demãos, completa inclusive ferragens, em conformidade com o projeto e especificações técnicas	UN	1,00	448,82	448,82
040903	Porta de abrir de alumínio natural com venezianas fixas (1,00x1,80m) e barra de apoio em tubo de aço galvanizado pintado com esmalte, completa inclusive ferragens, em conformidade com o projeto e especificações técnicas	UN	2,00	499,00	998,00
040904	Porta de abrir em alumínio natural com venezianas fixas (0,60x1,60m) completa inclusive ferragens, em conformidade com o projeto e especificações técnicas 06(seis) unidades (quantidade extraída do projeto arquitetônico)	UN	6,00	289,75	1738,50
040905	Basculante de madeira de lei tipo tabicão móvel (2,00x0,50m) envernizada com verniz filtro solar, acabamento brilhante em duas demãos com peitoril em granito, em conformidade com o projeto e especificações técnicas 02 (dois) unidades (quantidade extraída do arquitetônico)	UN	3,00	58,85	176,55
0410	INSTALACOES ELETRICAS				RS 6.954,41
041001	Quadro de distribuição com barramento monofásico, capacidade 12 disjuntores unipolar e aterramento com haste de cobre 5/8"x3,00m, inclusive terminais	UN	1,00	298,69	298,69
041002	Ponto elétrico no teto	PT	7,00	34,83	243,81
041003	Ponto elétrico na parede	PT	19,00	40,16	763,04
041004	Disjuntor monopolar de 10 A	UN	3,00	6,77	20,31
041005	Disjuntor monopolar de 25 A	UN	1,00	6,77	6,77
041006	Disjuntor tripolar de 30 A	UN	1,00	19,18	19,18
041007	Caixa de PVC 4 X 2"	UN	18,00	3,33	59,94
041008	Caixa de PVC 4 X 4"	UN	1,00	4,00	4,00
041009	Cabo unipolar de cobre com isolante em pvc 450/750 v - 1.5 mm2	M	300,00	3,48	1044,00
041010	Cabo unipolar de cobre isolante em pvc 450/750 v - 2.5 mm2	M	400,00	3,95	1580,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016.



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 0287/D-MA

[Handwritten signatures and marks]



195

195



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB



PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDI, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
041011	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	UN	6,00	9,26	55,56
041012	Interruptor 04 teclas simples 10A-250v	UN	1,00	19,85	19,85
041013	Tomada tripolar, com pino de terra, 20A-300V	UN	6,00	27,76	166,56
041014	Eletroduto PVC flexível ø 1"	M	9,00	11,22	100,98
041015	Eletroduto PVC flexível ø 3/4"	M	100,00	9,32	932,00
041016	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexoes 25mm 3/4"	M	120,00	6,50	780,00
041017	Luminaria tubular p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 wts	UN	5,00	73,92	369,60
041018	Luminaria de sobrepôr com lâmpada fluorescente tubular 1x40w completa	UN	2,00	51,14	102,28
041019	Luminaria tipo arandela com lâmpada incandescente de 60 W	UN	6,00	25,28	151,68
041020	Luminaria de emergencia fluorescente 15W	UN	3,00	78,72	236,16
0411	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 2.591,88
041101	Ponto hidráulico	PT	14,00	76,55	1071,70
041102	Chuveiro plástico 1/2"	UN	6,00	6,77	40,62
041103	Torneira inox p/lavatório	UN	4,00	39,00	156,00
041104	Registro de gaveta c/canopla cromada 1"	UN	2,00	37,78	75,56
041105	Registro de gaveta bruto 2"	UN	1,00	106,46	106,46
041106	Registro de pressão com canopla cromada de 1/2"	UN	6,00	39,70	238,20
041107	Registro de gaveta bruto 3/4"	UN	1,00	24,90	24,90
041108	Joelho 90 soldável com bucha de latão- 25 mm X 1/2"	UN	14,00	6,20	86,80
041109	Tubo de PVC soldável marrom 25mm sem conexoes	M	30,00	5,48	164,40
041110	Tubo de PVC soldável marrom 50mm sem conexoes	M	12,00	10,31	123,72
041111	Tubo de PVC soldável marrom 60mm sem conexoes	M	24,00	12,20	292,80
041112	Tubo de PVC soldável marrom Ø=32mm com conexoes	M	12,00	11,47	137,64
041113	Valvula de retenção de pe c/crivo 3/4"	UN	1,00	51,40	51,40
041114	Valvula de sucção ø 1"	UN	1,00	21,68	21,68
0412	INSTALACOES SANITARIAS				R\$ 3.716,88
041201	Ponto sanitário	PT	14,00	89,25	1249,50
041202	Caixa de inspecao 60x60x60cm em alven. de bloco de cimento 9x19x39cm c/ tampa em C.A	UN	4,00	77,35	309,40
041203	Caixa PVC sifonada 100x150x150mm	UN	2,00	21,27	42,54
041204	Ralo sifonado de PVC 100X100x40mm	UN	6,00	21,75	130,50
041205	Sifao de PVC p/lavatorio 1 1/2"x40mm	UN	4,00	11,72	46,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

Handwritten signature
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA

196

196



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDI, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
041206	Tubo de PVC branco 100mm (esgoto) com conexões	M	30,00	15,02	450,60
041207	Tubo de PVC rígido p/ esgoto 75mm s/conexões	M	12,00	14,73	176,76
041208	Tubo de PVC branco para esgoto Ø 40mm (1/2") s/ conexões.	M	18,00	5,86	105,48
041209	Tubo de PVC branco para esgoto Ø 50mm (1/2") c/ conexões.	M	18,00	8,30	149,40
041210	Bacia sanitária de louca c/caixa de descarga acoplada completo (aquisição e instalação)	UN	2,00	239,91	479,82
041211	Bacia sanitária de louca para portadora de deficiente c/caixa acoplada (aquisição e instalação)	UN	2,00	288,00	576,00
0413	INSTALACOES E PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO				R\$ 697,28
041301	Extintor de agua pressurizada 10L	UN	2,00	180,57	361,14
041302	Extintor po quimico seco 4kg	UN	2,00	168,07	336,14
0414	PINTURA				R\$ 6.894,57
041401	Pintura acrilica com emassamento em 02(duas) demaos em paredes externas da edificacao, em conformidade com as especificacoes tecnicas da SEMOSP e do fabricante	M2	406,28	16,97	6894,57
0415	FORRO				R\$ 2.322,00
041501	Forro em reguas de PVC, fixadas de acordo com as normas e especificacoes tecnicas da SEMOSP e do fabricante	M2	72,00	32,25	2322,00
0416	DIVERSOS				R\$ 5.415,38
041601	Bancada em granito com 2 cubas de louca completa nas dimensoes 0.60x2.00m	UN	2,00	415,56	831,12
041602	Barra para deficiente em tubo galvanizado 1 1/2" L=0.50m fixadas nas portas nas faces internas e externas, pintada com primer e com esmalte sintetico	UN	4,00	74,23	296,92
041603	Barra para deficiente em tubo galvanizado 1 1/2" L=0.80m fixadas na parede da bacia sanitaria, pintada com primer e com esmalte sintetico	UN	2,00	74,23	148,46
041604	Barra para deficiente em tubo galvanizado 1 1/2" L=0.80m fixadas na divisoria lateral a bacia sanitaria, pintada com primer e com esmalte sintetico	UN	2,00	74,23	148,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016. 11-28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

EMPRESA EXECUTORA: WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2014

WR COMÉCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ESTRADA DA RAPOSA, ROD. 203, QD 06, Nº 01, PIRÂMEDA, RAPOSA - MA
CNPJ 18.128.690/0001 - 24

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
041605	Barra para deficiente em tubo galvanizado 1 1/2" L=0.80m fixadas na parede do chuveiro no sentido horizontal, pintada com primer e com esmalte sintético	UN	2,00	77,23	154,46
041606	Barra para deficiente em tubo galvanizado 1 1/2" L=0.80m fixadas na parede do chuveiro no sentido vertical, pintada com primer e com esmalte sintético	UN	4,00	74,23	296,92
041607	Banco de alvenaria revestido com cerâmica (10x10)cm nas dimensões (0,40x0,70)m nos boxes dos chuveiros dos portadores de necessidades especiais	UN	2,00	382,52	765,04
041608	Banco em alvenaria de tijolo cerâmico, revestido com cerâmica PEI-V 10x10 (1,40x0,50) nos vestiários	UN	4,00	608,52	2434,08
041609	Saboneteira para sabao liquido	UN	4,00	25,67	102,68
041610	Saboneteira para a área do chuveiro	UN	6,00	23,16	138,96
041611	Porta papel de louca 15x15	UN	4,00	24,57	98,28
TOTAL=====>					R\$ 373.250,68

São Luís/MA, 28 de dezembro de 2015

Suzana Rodrigues de Carvalho
Suzana Rodrigues de Carvalho
Coord. de Fiscalização de Obras
CREA: 7930/D-MA
Mat. 163444-2

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATENDENDO PARTE
INTERESSADA AVALIANDO
Nº 406 FIS. A 02 -

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, inscrito à Certidão nº 139478/2016, emitida em 12/04/2016.



Certidão nº 139478/2016 - 12/04/2016, 11:28 Chave de Impressão: A0938
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 18 folhas

158



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852825/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
Registro: **1102856479MA** RNP: **1102856479**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200366813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2020 Baixada em: 16/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUTÓIA** CPF/CNPJ: **06.218.572/0001-28**
Endereço do contratante: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº: 251
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000
Contrato: 002/2020/RDC/CPL/PMT Celebrado em: 15/09/2020
Valor do contrato: R\$ 1.400.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000
Coordenadas Geográficas: 45.000000, 90.000000
Data de início: 15/09/2020 Conclusão efetiva: 15/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUTÓIA** CPF/CNPJ: 06.218.572/0001-28

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1671.63 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 5023.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1292.02 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 100.20 metro cúbico;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCAS VERAS, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA, CONFORME RDC ELETRÔNICO 002/2020 E CONTRATO 002/2020/RDC/CPL/PMT.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852825/2021
05/11/2021, 14:02
4ccDx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ccDx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada WR COMÉRCIO E COSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA – 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa/MA, executou para esta Prefeitura a obra de **Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Lucas Veras** na Sede do Município de Tutóia/MA de responsabilidade do Engenheiro Civil José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA: 110285647-9 de acordo com a ART nº **MA20200366813**, com as seguintes características:

REFERÊNCIA: RDC ELETRÔNICO Nº 002/2020 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL E CONTRATO Nº 002/2020/RDC/CPL/PMT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGEHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCAS VERAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/09/2020 A 15/12/2020

VALOR DA OBRA: R\$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS).

Tutóia (MA), 18 de agosto de 2021.

MAYANE FERREIRA SILVA
MAYANE FERREIRA SILVA
SECRETARIA DE SAÚDE DE TUTÓIA/MA
CPF: 053.068.383-80

MARCELO JOSÉ AMADO PIZANÇO
MARCELO JOSÉ AMADO PIZANÇO
CONFEA: 110257229-8
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 06.218.572/0001-28
Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 em



Certidão nº 852825/2021
05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCAS VERAS, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA.

QUANTITATIVO

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	4,00
2	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	2,00
2.2	Escavação manual com reaterro e compactação em material de 2ª categoria	m³	6,72
2.3	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	6,00
2.4	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.192,20
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	62,04
2.7	Demolição de forros	m²	1.192,20
3	ESTRUTURA		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	150,00
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	103,47
3.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	14,85
3.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	38,50
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	202,10
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,00

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021
 emitida em



Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



ESTADO DO MARANHÃ
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	257,00
3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00
3.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	207,00
3.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00
3.2	SUPRAESTRUTURA		
3.2.1	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m ²	190,51
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	127,60
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	888,70
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	603,80
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.055,50
3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.170,00
3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM	KG	1.738,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 emitida



Certidão nº 852825/2021
05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
3.2.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	61,70
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	61,70
3.2.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	177,90
3.2.11	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m ²	337,61
4	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	1.292,02
4.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	47,00
5	PISO E REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m ²	2.584,04
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m ²	381,02
5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m ²	2.965,06

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021



Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	1.573,22
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	209,00
5.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	1.573,22
5.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	9,23
6 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS			
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,52
6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,44
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
7.1 HIDRÁULICA			
7.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021, emitida em



Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'EL' and '204'.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,00
7.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,00
7.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
7.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,00
7.2	SANITÁRIA		
7.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00
7.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	86,00
7.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	58,00
7.2.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA,	M	13,00

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, emitida em 05/11/2021



Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015		
7.2.5	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
7.2.6	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
7.2.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00
7.3	LOUÇAS E METAIS		
7.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
7.3.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
7.3.3	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	5,00
7.3.4	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	3,00
7.3.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
7.3.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
7.3.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
7.3.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
7.3.9	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	5,00
7.3.10	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	5,00
7.3.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 em



Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7.3.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
7.3.13	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
7.3.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
7.3.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
7.3.16	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00
7.4	COMBATE A INCÊNCIO		
7.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,46
7.4.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
7.4.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
7.4.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.4.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 emitida em



Certidão nº 852825/2021
05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.4.6	Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passeio	un	1,00
7.4.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
7.4.8	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.4.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
7.4.10	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 10,0 HP	UN	2,00
7.4.11	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	37,00
7.4.12	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg	un	17,00
7.4.13	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1,00
7.4.14	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	48,00
7.4.15	Accionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	5,00
7.4.16	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	5,00
7.4.17	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo	m ²	16,00
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	CABOS		
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.589,60

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021



Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



8.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	961,00
8.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
8.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00
8.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,00
8.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,00
8.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	166,00
8.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	146,00
8.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
8.2	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS		
8.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	390,60
8.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,30
8.2.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.2.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,20
8.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
8.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,30

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021.



Certidão nº 852825/2021

05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado, foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





ESTADO DO MARANHÃ
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.2.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
8.2.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.2.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.2.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
8.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.2.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
8.3	DISJUNTORES		
8.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.3.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	31,00
8.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
8.3.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	16,00
8.3.7	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	15,00
8.4	LUMINÁRIAS		

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 emitida

Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.4.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	71,00
8.4.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00
8.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
8.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	147,00
8.6	QUADROS		
8.6.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
8.6.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.7	PARA RAIOS		
8.7.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
9	COBERTURA		
9.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,00
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	430,15
9.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m ²	776,81

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 emitida



Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08

Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/11/2021, às 18:08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIRA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	5.023,85
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	5.023,85
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	5.023,85
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m ²	1.671,63

Tutóia (MA), 18 de agosto de 2021.

Nayane Ferreira Silva
 NAYANE FERREIRA SILVA
 SECRETARIA DE SAÚDE DE TUTÓIA/MA
 CPF: 053.068.393-80

Marcelo José Amado Picanço
 MARCELO JOSÉ AMADO PICANÇO
 CONFEA: 11075129-A
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 em



CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

[Handwritten signatures and scribbles]

Certidão nº 852825/2021
 05/11/2021, 18:08
 Chave de Impressão: 4ccDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 13 folhas



LAUDO TÉCNICO



Em vistoria feita, constatou-se que a empresa WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada na Estrada da Raposa (MA 203), Nº 01, Quadra 06, Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa - MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA n.º CONFEA: 110285647-9, executaram a REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCAS VERAS, no Município de TUTOIA - MA, de acordo com a ART nº MA20200366813, conforme Contrato nº 002/2020, RDC Eletrônico n.º 002/2020.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15 de Setembro de 2020 a 15 de Dezembro de 2020 dentro do prazo de 90 (Noventa) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Tutóia - MA, 28 de Outubro de 2021.

Marcelo José Almeida Pinheiro
Marcelo José Almeida Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 110252219-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852825/2021, em 05/11/2021 emita



[Handwritten signature]
Certidão nº 852825/2021
05/11/2021, 18:08
Chave de Impressão: 4ccDx
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856335/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**
Registro: **1102856479MA** RNP: **1102856479**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200372975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2020 Baixada em: 07/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUTÓIA** CPF/CNPJ: **06.218.572/0001-28**
Endereço do contratante: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº: 251
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000
Contrato: 017/2020 Celebrado em: 05/10/2020
Valor do contrato: R\$ 4.280.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000
Coordenadas Geográficas: -2.758179, -42.264490
Data de início: 05/10/2020 Conclusão efetiva: 15/01/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUTÓIA** CPF/CNPJ: **06.218.572/0001-28**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 10800.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 6300.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0314 - ALVENARIA AUTO-PORTANTE/ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 2900.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 256.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 900.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 53 - EXECUCAO 4200.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS (UNIDADES DE ENSINO) DA SECRETARIA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO DE TUTÓIA/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856335/2021
12/11/2021, 16:56
bCCzA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bCCzA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 20:18



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada WR COMERCIO E COSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA - 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide - CEP: 65.138-000 - Raposa/MA, executou para esta Prefeitura a obra de **Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos (Unidades de Ensino) da Secretaria Municipal de Educação na Zona Urbana e Zona Rural** do Município de Tutóia/MA de responsabilidade do Engenheiro Civil José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA: 110285647-9 de acordo com a ART nº **MA20200372975**, com as seguintes características:

REFERÊNCIA: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2020/CP008/2019-PCM/MA-MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA E CONTRATO Nº 017/2020/CPL/MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA.

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES DE ENSINO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05/10/2020 A 15/01/2021

VALOR DA OBRA: R\$ 4.280.000,00 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL REIS).

Tutóia (MA), 25 de outubro de 2021.

Joseilson Soares de Sousa
JOSEILSON SOARES DE SOUSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUTÓIA
CPF: 023.895.673-39

Marcelo José Amado Picante
Marcelo José Amado Picante
Engenheiro Civil
CREA 110252219-8

CNPJ: 06.218.572/0001-28
Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 856335/2021
12/11/2021, 20:18

Chave de Impressão: BCCZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES DE ENSINO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA.

QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	640,00
1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	640,00
1.3	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m ²	640,00
1.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m ²	640,00
1.5	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m ²	1.600,00
1.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m ²	1.600,00
1.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UM	160,00
1.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	160,00
1.9	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS MACIOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	160,00
1.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	64,00
1.11	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	3.200,00
1.12	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m ²	2.400,00
1.13	DEMOLICAO MANUAL DE PISO DE CONCRETO	m ²	2.900,00
1.14	DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m ²	3.200,00
1.15	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m ²	1.600,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	m ³	160,00
2.2	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	160,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ³	64,00
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18
 Chave de Impressão: bCCzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

[Handwritten mark]

CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

[Large handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



[Handwritten signature]
 216



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



3.3	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	m³	48,00
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	48,00
3.5	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	320,00
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-FIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	320,00
4	ALVENARIAS E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	320,00
4.2	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	320,00
4.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	m²	64,00
4.4	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	960,00
4.5	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	960,00
5	COBERTURAS		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	640,00
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGA-TRELIÇA PRALT UDC75 E TERÇA EM UDC 127 02 ÁGUAS, S/ LANTERNIN P/ VÃOS DE 6,00M A 15,00M, PINTADA EM 01 DEMÃO DE ÓXIDO DE FERRO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO.	m²	640,00
5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA DE GALPÃO EM PÓRTICOS C/ COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇAS LONGITUDINAIS UDC 127 E 150 02 ÁGUAS, S/ LANTERNIN P/ VÃOS DE 10,00M A 20,00M, PINTADA EM 01 DEMÃO DE ÓXIDO DE FERRO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO.	m²	1.040,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18

Chave de Impressão: BCCZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:18.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



5.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	2.560,00
5.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m ²	2.560,00
5.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO – ESP=0,50MM C/ ATÉ 02 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	1.680,00
5.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	320,00
5.8	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	320,00
5.9	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	320,00
5.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	320,00
5.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.600,00
6	ESQLIADRIAS E FERRAGENS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18
 Chave de Impressão: bCCZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



[Handwritten number 218]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	96,00
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	96,00
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORPER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	160,00
6.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	32,00
6.9	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	64,00
6.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	64,00
6.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	320,00
6.12	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	640,00
6.13	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	64,00
6.14	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 50" MM	UN	320,00
6.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m ²	64,00
6.16	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	16,00
6.17	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	160,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18

Chave de Impressão: bCCzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 20:18.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00
7.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4	M	1.600,00
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00
7.5	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FLETROCALHA PERFURADA 500X100X3.000MM	M	1.050,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.400,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.400,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.200,00
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	640,00
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	640,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UM	64,00
7.14	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UM	64,00
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	160,00
7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	32,00
7.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	32,00
7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50ª 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	160,00

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 856335/2021
12/11/2021, 20:18

Chave de Impressão: bCCzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/11/2021, às 20:18.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100# 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	32,00
7.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150# 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	32,00
7.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10#/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	160,00
7.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	48,00
7.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10#/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	320,00
7.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10#/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	320,00
7.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10#/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	160,00
7.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	320,00
7.27	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	64,00
7.28	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2#/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	32,00
7.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	320,00
7.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	320,00
7.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	64,00
7.32	PONTO P/ AR CONDICIONADO (ATÉ 3.000VA) 3P, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE DIÂMETRO DE 1", CONJUNTO ASTOP / 30#-220V E ATERRAMENTO	PT	68,00
7.33	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	640,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18

Chave de Impressão: bCCZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/11/2021, às 20:18.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.34	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	320,00
7.35	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	320,00
7.36	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	320,00
7.37	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	160,00
7.38	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	320,00
7.39	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	640,00
7.40	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	640,00
7.41	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	480,00
7.42	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM EM LATÃO CROMADO C/ DESCIDA DE 01 CABO, INCLUINDO SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, MASTRO EM AÇO GALVANIZADO 3MX1 1/2 E 3MX2", BASE E SINALIZADOR DUPLO	UN	12,00
7.43	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NII 50MM², INCLUSO ISOLADORES	M	120,00
7.44	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	64,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.1	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	320,00
8.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	320,00
8.3	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	320,00
8.4	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	320,00
8.5	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	M	320,00

CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18
 Chave de Impressão: bCCZA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

(Handwritten signatures and initials)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



	DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
8.6	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	320,00
8.7	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	320,00
8.8	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	160,00
8.9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	160,00
8.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	96,00
8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	96,00
8.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	64,00
8.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	64,00
8.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	16,00
8.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	16,00
8.16	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00
8.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	64,00
8.18	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL 2". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, emitida em 12/11/2021



Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18
 Chave de Impressão: DCGZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 12 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICIPAL DE BARCELONA
 Fls. nº 220
 Processo nº 525
 Assinatura
 12/11/2021

8.19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	48,00
8.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	160,00
8.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	160,00
8.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	160,00
8.23	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	64,00
8.24	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	64,00
8.25	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
8.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	96,00
8.27	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	160,00
8.28	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	160,00
8.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	160,00
8.30	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	160,00
8.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00
8.32	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00
8.33	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	6,40
8.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18

Chave de Impressão: bCCzA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8.35	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 20X30CM C/ TAMPA EM GRELHA DE PVC 20X50CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	m	280,00
8.35	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	160,00
8.36	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
8.37	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	96,00
8.38	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	96,00
8.39	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00
8.40	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00
9	INSTAÇÃO DE GÁS GLP		
9.1	PONTO DE GÁS GLP P/ COZINHA C/ TUBO DE COBRE SOLDÁVEL P/ ATÉ 02 BOTTILHÕES, INCLUSIVE REGISTROS OU REGULADORES, EXCETO BOTTILHÕES	Pt	16,00
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	2.600,00
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	2.600,00
10.3	BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	2.600,00
10.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	2.600,00
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO 30X30CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	2.600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18
 Chave de Impressão: BCCZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas

CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

[Handwritten signatures and scribbles]



005



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK=25MPA, ESP=15CM, EXCETO FORMAS FORMAS P/ JUNTAS DE CONCRETAGEM	m ²	2.900,00
11.2	PISO INDUSTRIAL GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESP=8MM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA OU PVC	m ²	2.400,00
11.3	CONTRAPISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESP=5CM	m ²	1.060,00
11.4	PISO CERÂMICO 45X45CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	1.060,00

Tutóia (MA), 25 de outubro de 2021.

Rosaldon Soares de Sousa
 ROSALDON SOARES DE SOUSA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUTÓIA
 (CPF: 023.895.679) 39

Marcelo José Amado Picanço
 Marcelo José Amado Picanço
 Engenheiro Civil
 CREA 110252219-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, emitida em 12/11/2021



CNPJ: 06.218.572/0001-28
 Rua Magalhães de Almeida, Nº 251 - Centro - CEP: 65.580-000 - Tutóia/MA

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

Certidão nº 856335/2021
 12/11/2021, 20:18
 Chave de Impressão: BCCZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 12 folhas




LAUDO TÉCNICO



Em vistoria feita, constatou-se que a empresa WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES - EIRELI sob CNPJ de nº 18.128.690/0001-24 sediada a MA – 203, Estrada da Raposa, Nº 01, Quadra 06, Bairro Pirâmide – CEP: 65.138-000 – Raposa/MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, José Carlos Miranda de Almeida, CONFEA n.º CONFEA: 110285647-9 executaram obra de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS (UNIDADES DE ENSINO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL no Município de Tutóia - MA, de acordo com a ART nº MA20200372975, conforme Contrato nº 017/2020/CPL/PMT.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 05 de Outubro de 2020 a 15 de Janeiro de 2021 dentro do prazo de 90 (Noventa) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luis - MA, 08 de Novembro de 2021.


MARCELO JOSÉ AMADO PICAÑO
CONFEA: 110252219-8
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856335/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 856335/2021
12/11/2021, 20:18

Chave de Impressão: bCCzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868516/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO TEIXEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO TEIXEIRA NETO**
Registro: **1109204884MA** RNP: **1109204884**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220493402** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2022 Baixada em: 16/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **18.172.388/0001-73**
Endereço do contratante: RUA GERONCIO FALCAO Nº: 266
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA Bairro: ARATICUM
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: 378/2021 Celebrado em: 07/12/2021
Valor do contrato: R\$ 3.434.213,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RIO PURUS Nº: 01
Complemento: CAMPO DO NEGÃO Bairro: ARATICUM
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -5.501891, -45.246499
Data de início: 19/01/2022 Conclusão efetiva: 30/03/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **18.172.388/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ENOC VIEIRA EM BARRA DO CORDA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES A IMUNIZAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E SUBESTAÇÃO AÉREA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/08/2022, às 10:23



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868516/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868516/2022
19/08/2022, 09:50
c5Z35

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c5Z35





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.128.690/0001-24, empresa com sede no município de Raposa-MA, estabelecida na Estrada da Raposa nº 01, Quadra nº06, Rodovia MA 203, bairro Pirâmide, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Antônio Teixeira Neto, Registro 1109204884, e inscrito no CPF nº 934.134.163-91, executou para a Prefeitura de Barra do Corda no Estado do Maranhão de CNPJ 18172388/0001-73, os serviços de engenharia de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA ENOC VIEIRA**, rua Rio Purus, bairro araticum, CEP 65950000, próximo ao campo do negão no município de Barra do Corda /MA, de acordo com as especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas no Edital Tomada de Preços nº 001/ 2021 CPL, CONTRATO N° 378/2021, e ART N° MA20220493402, Com início da obra no dia 19 de Janeiro de 2022 e final da obra no dia 30 de março de 2022 constantes dos serviços preliminares abaixo:

- CARACTERISTICAS DA OBRA

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	6,00
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.660,40
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, COMPREENDENDO OS CUSTOS DE TRANSPORTE DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA NECESSÁRIA À PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DOS EQUIPAMENTOS	UND	1,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m2	1.305,89
Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	1.637,14
Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	275,24
Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	77,50
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,56
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23
Chave de Impressão: c5Z35

Q documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	4,95
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	10.000,00
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	80,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	110,00
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	225,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	1.637,14
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	2.700,00
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,45
Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletores capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	518,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	229,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,78
APILOAMENTO C MACO DE 30KG	M2	2.765,37
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	850,12
INFRAESTRUTURA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	40,00
SUPERESTRUTURA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	40,00
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	15,34
ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.200,00
Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	27,00
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	170,00

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, em 19/08/2022



[Handwritten signature]

Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23
Chave de Impressão: c5Z35

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas

[Handwritten initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



[Handwritten number] 281 12



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.334,89
Estrutura Metálica p/ Cobertura o/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	5223,39
Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1	m2	3600,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.334,89
Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m2	220,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	600,00
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	150,00
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	250,19
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00
Chapim de concreto pré-moldado	m	100,00
Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	1.305,89
Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	1.558,28
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.558,28
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.352,61
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.215,98
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.974,24
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.974,24
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	1.200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, em 19/08/2022



[Handwritten signature]

Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23
Chave de Impressão: c5235

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/08/2022, às 10:23

[Handwritten number 238]



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	500,94
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	100,00
PISOS E PAVIMENTAÇÃO		
Piso em concreto armado despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	3.785,37
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	4.283,50
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	21,36
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X25 CM ESPESURA 8 CM	M2	3200,00
ESQUADRIAS		
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	100,00
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	4,00
Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	5,88
Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	5,88
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	69,00
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	3,45
Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	72,45
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	75,70
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	115,00
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	115,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	30,00
TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC, BRANCA OU VERDE H=1,80	M2	54,00
Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	54,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	72,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	10,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	20,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	25,00

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23

Chave de Impressão: c5235

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	290,00
Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	8,00
Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	2,00
Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m	un	1,00
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m	un	2,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	16,00
Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual	m	150,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	375,12
JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	20,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00
RESERVATÓRIO DE ALVENARIA PARA 10.000 L	UN	1,00
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sarifonado embutido Ø 3/4"	un	185,00
Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sarifonado Ø 3/4"	pt	20,00
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sarifonado embutido Ø 3/4"	pt	30,00

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23

Chave de Impressão: c5Z35

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA**



Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa anti pvc e aterramento	pt	65,00
Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	20,00
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	45,00
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Plafon E-27	un	185,00
Lampada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	un	185,00
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. A-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01	un	93,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.680,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.730,00

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, em 19/08/2022 em

Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23

Chave de Impressão: c5Z35

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/08/2022, às 10:23.



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA**



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	632,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	145,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	92,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	87,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	60,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 500 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	450,00
SPDA		
Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	21,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	50,00
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	18,00
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	550,00
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	34,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	6.330,32
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	6.330,32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6.330,32
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	500,00
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	334,10
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	330,00
LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23

Chave de Impressão: c5Z35

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 55950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/08/2022, às 10:23.



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA**



Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	17,00
Mictório coletivo aço inox (aisi 304), ø = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	2,00
Chuveiro em aço antivandalismo - Rev 01	un	14,00
Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa. (Deca. Linha Vogue Plus Conforto, ref C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	6,00
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, ø = 2cm, dim 3,55x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4,00
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, ø = 2cm, dim 1,80x0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00
Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. cl 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02	un	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	20,00
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	14,00
Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	16,00
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	21,08
Bancada em granito cinza andorinha, ø=2cm	m2	10,00
PEITORIL MARMORITE OU GRANILITE	M	51,20
INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	30,00
Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	9,00
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	10,00
Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, em 19/08/2022 emitida em



Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23

Chave de Impressão: c5235

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Abriço para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03	un	6,00
INSTALAÇÃO DE GLP		
Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás	un	2,00
Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m	15,00
Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação	un	2,00
Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar	un	1,00
Válvula de esfera 3/4" NPT	un	2,00
Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00
Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	1,00
Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pl	1,00
Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	1,00
Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar	un	1,00
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1,00
Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00
Confeção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA	un	1,00
Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	34,00
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	2.765,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, em 19/08/2022 emitida em



Barra do Corda/MA, 14 de julho de 2022.

ANTONIO TEIXEIRA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 1109204884
 CPF 93413416391

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17



Certidão nº 868516/2022
 19/08/2022, 10:23
 Chave de Impressão: c5z35

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas



Handwritten numbers: 338 and other scribbles.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

[Handwritten Signature]
FELIPE RODRIGUES VIEIRA

CPF 041135121-40
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PORTARIA 07/2021



[Handwritten Signature]
PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO

Engenheiro Civil – CREA-MA: 111824020-0
Fiscal de Obras da Prefeitura Mun. de Barra do Corda -MA
Portaria 177/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868516/2022, em 19/08/2022 em emita



CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS - PROTESTO - NOTAS
FONE: (98) 2106-2148 - www.cartorio.ma.gov.br
RECONHECIMENTO 209999
Reconheço e assinatura por SEMELHANÇA de: (1) FELIPE RODRIGUES VIEIRA
Barra do Corda, 02 de agosto de 2022. Poder Judiciário - TJMA. Consulte a validade deste ato em www.tjma.jus.br
[Handwritten Signature]
CAMILA DE FREITAS LAGO - Escrivente
Total: R\$ 6,89 Emol: R\$ 4,14 FERC: R\$ 1,16 FADEP: R\$ 0,30 FEMP: R\$ 0,30
Selo: REC/PRO3016139650L967H83257

CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS - PROTESTO - NOTAS
FONE: (98) 2106-2148 - www.cartorio.ma.gov.br
RECONHECIMENTO 209999
Reconheço e assinatura por SEMELHANÇA de: (2) PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Barra do Corda, 02 de agosto de 2022. Poder Judiciário - TJMA. Consulte a validade deste ato em www.tjma.jus.br
[Handwritten Signature]
CAMILA DE FREITAS LAGO - Escrivente
Total: R\$ 6,89 Emol: R\$ 5,14 FERC: R\$ 0,19 FADEP: R\$ 0,30 FEMP: R\$ 0,30
Selo: REC/PRO3016139650L967H83257

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Certidão nº 868516/2022
19/08/2022, 10:23
Chave de Impressão: c5Z35

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 10 folhas



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880375/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO TEIXEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO TEIXEIRA NETO**
Registro: **1109204884MA** RNP: **1109204884**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220538085** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/06/2022** Baixada em: **17/02/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA GENERAL SAMPAIO** Nº: **600**
Complemento: **PRAÇA DIAS CARNEIRO** Bairro: **MORRO DO ALECRIM**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604090**
Contrato: **01** Celebrado em: **20/04/2022**
Valor do contrato: **R\$ 4.272.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA GENERAL SAMPAIO** Nº: **600**
Complemento: **PRAÇA DIAS CARNEIRO** Bairro: **MORRO DO ALECRIM**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604090**
Coordenadas Geográficas: **-4.863994, -43.350617**
Data de início: **09/06/2022** Conclusão efetiva: **09/06/2023**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

Observações

ART PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES DOS ITENS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA, LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880375/2023
24/03/2023, 09:31
844A9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 844A9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/03/2023, às 12:47



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI**, hoje designada **PLANO CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.128.690/0001-24**, empresa com sede no município de Raposa-MA, estabelecida na Estrada da Raposa nº 01, Quadra nº06, Rodovia MA 203, bairro Pirâmide, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Antônio Teixeira Neto, Registro 1109204884, e inscrita no CPF nº 934.134.163-91, executou para a Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ 06.082.820/0001-56, os serviços de engenharia de **REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**, na Rua General Sampaio, bairro morro do alecrim, CEP:65604-090, Praça dias carneiro, nº600, para atender a prefeitura municipal de Caxias-MA, de acordo com as especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas resultado final do **pregão eletrônico nº 042/2021 – SRP- SANTA INÊS- MA**, Contrato Nº 01, **ART Nº MA20220538085**, Com início da obra no dia 09 de junho de 2022 findado a obra no dia 02 de fevereiro de 2023 constantes dos serviços preliminares abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida

- CARACTERISTICAS DA OBRA

Descrição	CONTRATO	
	Und	Quant.
LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	108,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	270,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	13.500,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	270,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	72,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m ²	2.250,00

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP- 65.604-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.350,00
RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	2.250,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m²	90,00
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.340,00
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	180,00
Retirada de calha	m	234,00
Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m³	1.350,00
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	450,00
Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	450,00
REMOÇÃO DE FIACAÇÃO ELÉTRICA	M	1.800,00
Remoção de interruptores e tomadas	un	180,00
Remoção de luminária	un	270,00
Remoção de soleira de mármore ou granito	m	45,00
Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	45,00
Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	18,00
Remoção de ventilador de teto	un	18,00
Remoção de vidro temperado	m²	45,00
Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m²	180,00
INFRAESTRUTURA		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	45,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	90,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 08.082.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 500, Centro, CEP: 55.604-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 - 3521-4383 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47
 Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	45,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	45,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	270,00
FUNDAÇÃO		
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m²	45,00
Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m²	90,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	72,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	72,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	90,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	72,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	900,00
SUPERESTRUTURA		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	270,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	90,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	225,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	900,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 em



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 800, Centro, CEP: 65.804-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 3521-4363 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	630,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	m³	45,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.350,00
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	180,00
ESQUADRIAS		
Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	27,00
Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	27,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	18,00
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	18,00
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	40,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	270,00
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m²	90,00
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferroinhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	27,00
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023, emitida em 24/03/2023



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP 65.604-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 3521-4363 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	90,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	450,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	135,00
Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Icolflex Branco Sika ou similar, praças, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m²	450,00
Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	720,00
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	900,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4.500,00
Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, labatana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	2.700,00
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	540,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	540,00
Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	270,00
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	180,00
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	4.500,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4.500,00
Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm	m	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida




ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.062.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 560, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.800,00
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.500,00
Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	3.150,00
FORRO		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	1.800,00
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	716,17
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	3.600,00
REVESTIMENTO		
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	1.350,00
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	2.700,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	2.700,00
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1.800,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	m²	900,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	3.150,00
PISOS		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1.350,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	2.070,00
Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	1.350,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	4.500,00

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 Praça Dias Camargo, 800, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
 (98) 3521-3125 - 3521-4303 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 em



Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tras usos	m²	1.800,00
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	180,00
Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	180,00
Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	180,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2.250,00
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	45,00
Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	450,00
INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA		
Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	18,00
Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	36,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	720,00
Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	18,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	450,00
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	450,00
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	90,00
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	90,00
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	72,00
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida



[Handwritten signature]

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 800, Centro, CEP: 65.804-090 - Caxias / MA
 (98) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores	un	13,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	90,00
Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	9,00
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	9,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	45,00
Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	22,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	180,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	180,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00
Tomada para uso geral, 2p + 1, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	22,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	83,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 16A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	135,00
Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-polar 30a, embutida	un	18,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	45,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	90,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	90,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	90,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.062.620/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4681
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida em 24/03/2023



Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	67,00
Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	67,00
Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	45,00
Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	45,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	540,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	540,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	900,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	90,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	135,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	270,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023, emitida em



Certidão nº 880375/2023
24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 08.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(98) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	900,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	450,00
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 P	UN	180,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	180,00
LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00
Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	270,00
Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	270,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	180,00
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	180,00
Luminária Tecnolux CW 450 D5 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	27,00
Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, de Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	45,00
Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 880375/2023
24/03/2023, 12:47


Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 800, Centro, CEP: 85.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521-4353 - 3521-4561
Site: www.caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



[Handwritten number] 850



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	27,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	90,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.000,00
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	135,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	135,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	180,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	45,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023, emitida



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.052.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.804-090 - Caxias / MA
 (98) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00
Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	45,00
Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B. Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	45,00
Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	45,00
Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	45,00
Registro gaveta bruto 1" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	45,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	27,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	45,00
Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	13,00
Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	4,00
Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	9,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	13,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	18,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
Ponta de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	27,00
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	13,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	90,00
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	90,00

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 Praça Dias Carneiro, 800, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023, emitida em



Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas



2530



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	45,00
Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/ esgoto predial, d = 100mm	m	45,00
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	13,00
Sumidoura paredes com blocos cerâmicos 8 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,00 x 1,50 m	un	13,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	18,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	18,00
Caixa de inspeção 0.60 x 0.80 x 0.60m	un	18,00
Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varelas	m	90,00
LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	18,00
Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	45,00
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	9,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	13,00
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	13,00
Sifão com válvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº 8 ou similar	un	13,00
Sifão para micrório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	un	18,00
Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	13,00
Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 CNPJ: 06.082.820/0001-06
 Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
 (99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
 Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	13,00
Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	9,00
Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	13,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	9,00
Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	9,00
Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	13,00
Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	13,00
Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	13,00
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	9,00
Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	18,00
Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	9,00
PINTURA		
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	4.500,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	720,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	4.500,00
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	450,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	900,00
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	900,00
PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	900,00
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	270,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida



Certidão nº 880375/2023
24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844AG

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.804-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





Caxias

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m ²	2.250,00
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	1.800,00
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m ²	3.600,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	900,00
DIVERSOS		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	900,00
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	18,00
Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m ²	45,00
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza de fossa acima de 5m3	m ³	135,00
Limpeza de reservatório	m ³	450,00
LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	22,00
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	1.350,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	2.700,00
Limpeza geral	m ²	2.700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida



Caxias, MA, 16 de fevereiro de 2023.

ANTONIO TEIXEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF N°934.134.163-91
CREA 1109204884

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ. 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP. 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 3521-4363 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
24/03/2023, 12:47
Chave de Impressão: 84449

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas

Microfilmado por AUTENTICA e/ou Digitalizado
ANTONIO TEIXEIRA NETO
CPF 934.134.163-91
CNPJ 06.082.820/0001-56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
Rua: 1311, 7 - Centro - Caxias - MA - CEP: 65.604-090
Fone: (99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
E-mail: caxias@ma.gov.br - www.caxias.ma.gov.br



256 12



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FIRMA
de
CAXIAS

José Gentil Rosa Neto

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
SECRETÁRIO DE SINRA

CPF/MF N°747.920.833-20



FIRMA
de
CAXIAS

Adriano Vitor Batista Novais

ADRIANO VITOR BATISTA NOVAIS
FISCAL DE OBRA

CPF:005.904.343-14

CREA/MA- 1118006240

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023, em
emitida



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS - MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
(3p7D1QAB) - JOSÉ GENTIL ROSA NETO
do que dou fé. Caxias - MA 17 de Fevereiro de 2023.
Emolumentos: R\$ 4,52 FERJ: R\$ 0,82 FERC: R\$ 0,15
FADEP: R\$ 0,20 FEMP: R\$ 0,20
SELO: RECFIR630619AW2169L61USTL47

FRANCISCO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA - AUXIL

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS - MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
(3p7D66V6) - ADRIANO VITOR BATISTA NOVAIS
do que dou fé. Caxias - MA 17 de Fevereiro de 2023.
Emolumentos: R\$ 4,52 FERJ: R\$ 0,82 FERC: R\$ 0,15
FADEP: R\$ 0,20 FEMP: R\$ 0,20
SELO: RECFIR63061904BND1CL899WDM42

FRANCISCO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA - AUXIL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.804-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4561
Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 880375/2023
24/03/2023, 12:47

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 16 folhas



LAUDO DE PARECER TÉCNICO



Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à execução de serviços de Reforma, ampliação e manutenção de escolas públicas da secretaria municipal de ciências e tecnologia.

ENDEREÇO: Rua General Sampaio, bairro: Morro do Alecrim, CEP: 65604-090. CAXIAS – MA

1- Dados do Contratado,

Vilmar Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA 10012 DMA com Registro Nacional 111020419-1.

Data de início: 28/02/2023 Previsão de Término: 28/02/2023

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

3.1 DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATANTE

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 18.128.690/0001-24

3.2 DADOS DO PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS

CNPJ: 06.082.820/0001-56

Valor do contrato: R\$ 4.272.000,00

ART (s) nº: MA20220538085

Responsável Técnico da obra/serviço: Antonio Teixeira Neto, Engenheiro Civil. CREA MA 1109204884

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida em



Certidão nº 880375/2023 24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas



Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

1. OBJETIVO

Elaboração de Laudo técnico referente à execução de serviços de Reforma, ampliação e manutenção de escolas públicas da secretaria municipal de ciências e tecnologia. Com o intuito de certificar o cumprimentos das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parecerdesenvolvido.

2. ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAVEL TECNICO)

Vilmar Lisboa de Assis Junior (Engenheiro Civil)

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos,

NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenebilidade.

4. GENERALIDADES

Dê acordo com a análise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção foi comprida com o previsto. Portanto, a Reforma, ampliação e manutenção de escolas públicas da secretaria municipal de ciências e tecnologia estão com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas.

Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previstos na planilha orçamentária.

Numero da art p este laudo técnico: MA20230621725

Vilmar Lisboa de Assis Junior
Vilmar Lisboa de Assis Junior

Engenheiro Civil

CREA MA 10012 DMA

Registro Nacional

111020419-1

CAXIAS-MA 01/03/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 880375/2023
24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230621725

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Responsável Técnico:
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
 Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO
 RFP: 1110204121
 Registro: 1110204191MA

Dados do Contrato:
 Contratante: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
 Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO Nº 806
 Bairro: RAPOSA UF MA
 CEP: 65604000
 Cidade: CAXIAS
 Estado: MA
 Data de Início: 28/02/2023
 Previsão de término: 28/02/2023



Objeto: Não especificado
 Valor: R\$ 96,62
 Natureza Econômica: Agricultura familiar
 Celebrado em: 27/02/2023
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Dados de Obra/Serviço:
 Rua: RUA GENERAL SAMPAIO Nº 806
 Bairro: MORRO DO ALECRIM
 UF: MA CEP: 65604000
 Coordenadas Geográficas: -4,864017, -43,350626
 Código: Não Especificado
 Proprietário: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 18.128.890/0001-24

Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
01 - LAUDO - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES - DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
02 - LAUDO - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES - DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - #1.1.2.2 - DE MADEIRA	1,00	un
03 - LAUDO - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES - DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un
04 - LAUDO - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES - DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART

5. Observações: ELABORAÇÃO DE LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DE REFORMA.

6. Declarações:
 - Declaro Comprometido: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5.296/2004.

7. Entidade de Classe: UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas:
 Declaro serem verdadeiras as informações acima.
 Vilmar Lisboa de Assis Junior
 Vilmar Lisboa de Assis Junior - CPF: 822.773.463-16
 WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 18.128.890/0001-24

9. Informações:
 - A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor:
 Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 01/03/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304505307

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.org.br> ou pelo aplicativo CREA-MA, com o código: 3021e, ingressando em: 01/03/2023 às 10:53:31 por: 011708217510

www.crea.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 880375/2023
24/03/2023, 12:47

Chave de Impressão: 844AG
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880375/2023, em 24/03/2023 emita





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

735445/2015

Nº anterior: WEB999592015
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO TEIXEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO TEIXEIRA NETO**
 Registro: **1109204884MA** RNP: **1109204884**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011092048845013810** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **27/06/2015**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA LTDA.**

Contratante: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
 Endereço do contratante: **SBS Q. 04 LOTES, 3/4 - 21 ANDAR ED. MATRIZ** Nº:
 Complemento: **Bairro: ASA SUL**
 Cidade: **BRASILIA** UF: **DF** CEP: **70092900**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 9.126.309,00** Tipo de contratante: **Passoa Jurídica**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **BR 135 KM 6** Nº:
 Complemento: **Bairro: MARACANA**
 Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Data de início: **10/08/2011** Conclusão efetiva: **10/12/2013**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 9261 M2;**

Observações

CONSTRUCAO DE 300 CASAS NO RESIDENCIAL RIBEIRA IV, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 21000 M2, COBERTURA EM MADEIRA E TELHA CERAMICA 14904,00 M2, CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA 740,88 M3, PISO CERAMICO 9261,00 M2, REVESTIMENTO CERAMICO 4800,00 M2, PONTO ELETRICO 7800 UND, PONTO HIDRAULICO 2400 UND, PONTO SANITARIO 1500 UND, PINTURA PVA LATEX 48000 M2, FORRO PVC 9261,00 M2.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 735445/2015
 17/06/2015
 yy4d3

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: yy4d3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'X' and '268'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 99959 / 2015

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 99959 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007806415
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2015

Por delegação de poderes constantes na/oi Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025 de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou Serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: ANTONIO TEIXEIRA NETO
Número: 1109204884XXXX
CPF: 67413416381
Título(s):
Engenheiro Civil
Formação(ões):

ART(s)

ART: 1109204884013810 Tipo da ART: Indefinido
ART Vinculada: 0001109204885013210
Profissional Vinculado: 1109204884XXXX
Registrada em: 17/06/2015
Exatada em: 17/06/2015
Endereço da Obra: BR 135 KM 6, MARACANA, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA.
Proprietário: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
Empresa: ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA LTDA.
Objeto: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
CONSTRUÇÃO DE 300 CASAS NO RESIDENCIAL RIBEIRA IV, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 21000 M2, COBERTURA EM MADEIRA E TELHA CERAMICA 14000 M2, CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA 740,88 M3, PISO CERAMICO 9261,00 M2, REVESTIMENTO CERAMICO 4800,00 M2, PONTO ELETRICO 1400 UND, PONTO HIDRAULICO 2400 UND, PONTO SANITARIO 1500 UND, PINTURA PVA LATEX 48000 M2, FORRO PVC 9261,00 M2

SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL

Em caso mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) CERTIDÃO(S) DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

2ª Tabelionato de Notas de São Luis - MA
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada.
SÃO LUIS, 17/06/2015. Emol+Ferc R\$3,50
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Stamp: CREA/MA - Sistema DEDOC
Stamp: OFÍCIO
Stamp: Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Maranhão - Autenticação 000035023895

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 2634.

CAIÇA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características: ART N° 00011092048845013210.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato/Convênio: EMPREENDIMENTO HABITACIONAL PMCMV RESIDENCIAL RIBEIRA IV
Local de realização: AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, ROD. BR 135, MARACANÃ – SÃO LUÍS – MA – CEP: 65.095-602
Período de realização: 10/08/2011 À 10/12/2013

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social; FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
CPF ou CNPJ; 03.190.167/0001-50

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social; FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
CPF ou CNPJ; 03.190.167/0001-50

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social; ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA
CPF ou CNPJ; 00.216.810/0001-80

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo; ANTÔNIO TEIXEIRA NETO
Título Profissional; ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP); 110920488-4
Registro no CREA; 9816-D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

EXECUÇÃO DE 300 CASAS NO RESIDENCIAL RIBEIRA IV, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 21000 M2, COBERTURA EM MADEIRA E TELHA CERÂMICA 14904,00 M2, CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25MPA M3, PISO CERÂMICO 9261,00 M2, REVESTIMENTO 4800,00 M2, PONTO ELÉTRICO 7800 UND, PONTO HIDRÁULICO 2400 UND, PONTO SANITÁRIO 1500 UND, PINTURA PVA LÁTEX 48000 M2, FORRO PVC 9261,00 M2.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials '296' at the bottom right.

CAMA



ORÇAMENTO HABITAÇÃO - CASAS
 OBRA: RESIDENCIAL KIBERNA IV
 PROJ: KIBERNA CASA NOVA VIDA
 EMPRESA: ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA.
 MEDIÇÃO: 13/ 2012 - JANEIRO

SERVIÇO		UNID.		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
	1.1.1	Emprego (1x)	mês	
	1.1.2	Assessor de orçamento - (contos elaborados) (2x)	mês	
	1.1.3	Encargado geral (1x)	mês	
	1.1.4	Encargado de Campo (3x)	mês	
	1.1.5	Auxiliar (1x)	mês	
	1.1.6	Vigia (6x)	mês	
	1.1.7	Aux. Almoço (2x)	mês	
	1.1.8	Ferramentado (2x)	mês	
	1.1.9	Técnico de Segurança (2x)	mês	
	1.9.10	Auxiliar de It (2x)	mês	
	2 - INFRA ESTRUTURA	2.1 TRABALHOS EM TERRA		
		2.1.1	Locação de Obra	m³
		2.1.2	Trabalho em terra	m³
		2.1.3	Contatos de Bases e Alvenaria lixos, cerâmicos	m²
		2.1.9	Corteiro e reboco das contraladeiras	m²
2.1.10		Reboço (concreto, topamento, forma, laia, pedimento)	m²	
3 - SUPER ESTRUTURA		3.1 SUPER ESTRUTURA		
		3.1.1	Orçate e paiz (forma, armação e concreto)	m³
		3.1.2	Luja pre-fabricada para apoio cavaçõ e = 8 cm	m²
				5139
4 - DIVISÓRIAS E ESQUARIAS	4.1 ALVENARIAS			
	4.1.1	Reboco vocado 40x40cm	m²	
	4.1.2	Alvenaria tipo cunhado assent. Osmo, areia ou gesso cola	m²	
	4.1.3	Verga e cunha-verga em concreto armado	m³	
			48	
			21000	
			540	
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 4.1			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 4.2			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 4.3			
5 - COBERTURA E PROTEÇÕES	4.2 ESQUARIAS DE ALUMINIO			
		Barreira	und	
		Perf. Esquadra	und	
			900	
			600	
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 4.2			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 4.3			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 4.1			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 5.1			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 5.2			
6 - REVESTIMENTOS	5.1 TELHADOS			
	5.1.1	Estrutura para telhado madeira / metálica galvanizada	m²	
	5.1.2	Telhas cerâmicas	m²	
	5.1.3	Canalizes, canchucas e Embogamento concreto	m	
			14904	
			14904	
			2700	
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 5.1			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 5.2			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.1			
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.2				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.3				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.4				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5				
6 - REVESTIMENTOS	6.1 REVESTIMENTOS INTERNOS			
	6.1.1	Revestimento em gesso (gesso, emboco, reboço)	m²	
			48000	
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.1			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.2			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.3			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.4			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.1			
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.2			
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.3				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.4				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5				
7 - CERÂMICA	6.2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS			
	6.2.1	Cerâmica 30x30 - Pedriso Simples e revestimento	m²	
			4800	
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.2			
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.3				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.4				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5				
7 - CERÂMICA	6.3 REVESTIMENTOS EXTERNOS			
	6.3.1	Reboço externo tipo 1,5 cm. e areia	m²	
			20550	
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.3			
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.4				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5				
7 - CERÂMICA	6.4 PISOS			
	6.4.1	Piso por regiões de 10 cm 20 cm	m²	
			9261	
	CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.4			
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5				
7 - CERÂMICA	6.5 PINTURAS			
	6.5.1	Primera de paredes e teto internos PVA sobre GESSO 2 demãos	m²	
	6.5.2	Aplicação de selador interno (primers e base) 1 demão	m²	
	6.5.5	Manutenção das bases pintadas com tinta acrílica	UND	
6.5.6	Aplicação de selador externo acrílico	m²		
6.5.14	Primera externa PVA sobre reboco	m²		
		20550		
		20550		
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.1				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.2				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.3				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.4				
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 6.5				
7 - CERÂMICA	7.1			
	7.1.1	Recol. de Base pl. piso tipo 1,5 cm. e areia	m²	
	7.1.2	Piso cerâmico 30x30 - padrão simples	m²	
7.1.3	Revestimento para piso cerâmico	m²		
		14400		
		14400		
		14400		

(Handwritten signatures and initials)

065



ORÇAMENTO HABITACIONAL - CASAS
 CUBA: RESIDENCIAL NUBERIA IV
 PROJ: NUBERIA CASA NUBERIA VIDA
 EMPRESA: ANGELO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
 MEDICAO 13/ 2013 - JANEIRO



7 - PAVIMENTAÇÃO

7.2 CIMENTADO		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 7.1	
7.2.1	Faixas pre moldadas 50 x 50 cm, e = 6 cm, superfície principal	PCS	3600
7.3 SOLERAIS PISTONIS E ROLARES		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 7.2	
7.3.1	Soleras em madeira	m	600
7.3.2	Redepr: cimento h = 7 cm, qual a cônica do piso	m	5625
		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 7.3	

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

8.1 INST. ELÉTRICAS		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 8.1	
8.1.1	Alimentação completa com haste de cobre com alma de aço galvanizado, 16 x 2400mm	und	300
8.1.2	Acendedor tipo lanternas PL, tipo estampa com lâmpada de 60 W	und	640
8.1.3	Transformadores eletrônicos 1000va	m	25200
8.1.16	Disjuntores monopolares	und	2400
8.1.17	Fusível de cobre anal chama	m	130500
8.1.21	Quadro de distribuição para 6 circuitos	und	300
8.1.22	Quadro de distribuição Pólvoro CEMAR	und	300
8.1.23	Interferência, tomadas e tomadas	und	8400
		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 8.1	
8.2 INST. TELEFÔNICA E ANTENA		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 8.2	
8.2.1	1 tubo para conexão e caixa PC	und	300
8.2.3	Formas para telefonia 4P 4x2 e antena	und	300

9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

9.1 INST. HIDRÁULICA		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 9.1	
9.1.1	Instalações hidráulicas tubo de 25mm	m	6600
9.1.2	Instalações hidráulicas tubo de 32mm	m	4200
9.1.24	Conexões (soldas, 16, 16x)	und	8400
9.1.25	Registro de gaveta 25 mm	und	300
9.1.26	Registro de gaveta 32 mm	und	500
9.1.27	Formosa de pia	und	600
9.1.28	Formosa de lavatório	und	300
9.1.29	Chuveiro	und	300
9.1.30	Formosa de jardim	und	300
9.1.31	Caixa de gordura 500 litros	und	300
		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 9.1	
9.2 INST. SANITÁRIA		CUSTO TOTAL DO SUB ITEM 9.2	
9.2.1	Instalações sanitárias sob rack - tubo de 40 mm	und	1800
9.2.2	Instalações sanitárias sob rack - tubo de 50 mm	m	2550
9.2.3	Instalações sanitárias sob rack - tubo de 100 mm	m	8400
9.2.4	Rede sanitária	und	300
9.2.5	Boxo 90º de 40 mm	und	900
9.2.6	Boxo 90º de 50 mm	und	1200
9.2.7	Boxo 90º de 100 mm	und	1200
9.2.8	18 de 40 mm	und	600
9.2.9	18 de 50 mm	und	600
9.2.10	Conexão 1/100 mm	und	500
9.2.11	Boxo 45º de 40 mm	und	600
9.2.12	Boxo 45º de 50 mm	und	900
9.2.13	Boxo 45º de 100 mm	und	900
9.2.14	Boxo de 100 mm	und	600
9.2.7	Sinos (lavatório, pia de cozinha, lavatório)	und	300
9.2.8	Caixa de inspeção em alvenaria (lavatório, pia de cozinha)	und	300
9.2.14	Caixa de gordura em alvenaria 40x60x70cm	und	300

10 APARELHOS

10.1	MOBILIÁRIOS	und	300
	torçao (vaso lavatório-lavatório)	und	300
	mesas e painel PC	und	300

11 COMPLEMENTARES

11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	Servico de cisterna e Bateria	m2	12790
11.2	Instalação dos metais dos boxes	und	600
11.3	Ponto de valores	und	300

Handwritten number 266 and a signature.

Handwritten signature or scribble.

Handwritten signature and scribbles.

CAIÇA

CONSTRUTORA S.A.




São Luís, 16 de Junho de 2015.

Atenciosamente,

Thiago José Jansen Holanda
Engenheiro Civil
Coordenador de Habitação
GIHABSL

Lauren Mendes Pereira
Gerente de Habitação S.E.
GIHABSL

99454/15



AUTENTICACÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 17/06/2015. Emol+Ferc R\$3,50

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA



267

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA



DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO


A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, vem designar os seguintes profissionais:

JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional do CREA: **6287/D-MA, CONFEA: 1.102856479**, inscrito no **CPF:448.745.292-91** como **RESPONSÁVEL TÉCNICO E COORDENADOR GERAL**

ANTONIO TEIXEIRA NETO, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional do CREA: **9816 D/MA, CONFEA: 1109204884MA**, inscrito no **CPF: 934.134.163-91** como **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Para a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 002/2023**.

Raposa, 24 de Abril de 2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA



**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL**

RELAÇÃO DAS MAQUINAS:

CAMINHÃO BASCULANTE	275CV/5880 - NXE5G40
CAMINHÃO COMPACTADOR	275CV/6871 - QKN7F90
TRATOR DE ESTEIRAS	D6E - CATERPILLAR
RETRO ESCAVADEIRA - 108 KW	H940C - HYUNDAI


RELAÇÃO DAS EQUIPAMENTOS:

LINHA TELEFONICA	4
COMPUTADORES	12
IMPRESSORAS	6
INTERNET	1

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador do **RG nº 62327096-0** e inscrito no **CPF sob o nº 644.821.203-59**, DECLARA, sob as penas da lei, que por ocasião da contratação e para fins de participação na licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023**, dispõe máquinas, equipamentos, ferramentas e equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente processo e que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, nos comprometendo a substituir qualquer equipamento caso seja necessário.

Raposa, 24 de Abril de 2023


PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO




RELATORIO FOTOGRAFICO SEDEWR (PLANO CONTRUTORA)

por Livia

x




 020













[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA
Fis. nº 2271
Processo nº 20
Assinatura
CPL


[Handwritten signature]



[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
2222




Handwritten blue scribbles and marks, including a large '2' and some illegible characters.

Handwritten blue scribbles and marks, including a large '2' and some illegible characters.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Fis. nº 09979
Processo nº 5298
Assinatura: [Signature]
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNO
 Fis. n° 2273
 Processo n° 2273
 Assinatura
 CPL



[Handwritten signature]




g
 2273
 x
 [Handwritten initials]

[Handwritten scribble]

MUNICIPALDE BARROCO COFUA-MA
PROCESSO Nº
Assinatura
CPL

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]
P 220
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



A


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 6.2.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.**

Raposa, 24 de Abril de 2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA


ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().


Raposa, 24 de Abril de 2023.




PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com






2023



A


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

A Empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, estabelecida na **Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy - CEP: 65138-000, RAPOSA MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **WELKER CARLOS ROLIM**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, DECLARA para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Raposa, 24 de Abril de 2023



PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 528/2023/PMBC/MA



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS
(GEOREFERENCIADA)

Declaro, sob as penalidades da Lei, que a empresa **PLANO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 18.128.690/0001-24**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

ENDEREÇO: Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares – Araçagy

CIDADE/ESTADO: RAPOSA/MARANHÃO

CEP: 65138-000

TELEFONE: 98 3226-4449

PONTOS DE REFERÊNCIA

Grupo WR

Raposa, 24 de Abril de 2023

PLANO CONSTRUTORA LTDA
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0SSP/MA
PROPRIETÁRIO

MUNICIPAL DE BANGORÁ
Fis. nº 2279
MA-203



[Handwritten signature]

Tipo Coordenada: **Grau Decimal**

Ex: +/- 90.999999

Latitude: * **-2.462967**

Ex: +/- 180.999999

Longitude: * **-44.162554**

Salvar Coordenada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]