
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:
ENCARGOS SOCIAIS: 83,87%

BDI: 26,86%
LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 237.949,54                            9,53%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 11.144,44                              0,45%

3 FUNDAÇÕES 83.213,35                              3,33%

4 SUPERESTRUTURA 435.000,18                            17,42%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 106.255,85                            4,26%

6 ESQUADRIAS 154.630,79                            6,19%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 107.068,74                            4,29%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 50.374,58                              2,02%

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 344.149,93                            13,78%

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 325.368,74                            13,03%

11 PINTURA 104.068,47                            4,17%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 28.194,98                              1,13%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.823,89                                0,23%

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 53.072,60                              2,13%

15 LOUÇAS E METAIS 36.849,05                              1,48%

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2.561,67                                0,10%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 225.090,83                            9,01%

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 95.504,15                              3,82%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS 39.496,34                              1,58%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.239,49                              1,33%

21 SERVIÇOS FINAIS 17.889,98                              0,72%

2.496.947,59                              100,00%Valores totais

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; 
SBC Novembro de 2022, com desoneração.

RESUMO



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

ENCARGOS SOCIAIS: 83,87%  BDI : 26,86%

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 237.949,54      
1.1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 6,00               525,01           666,02           3.996,12          
 1.1.2  98459 SINAPI Tapume com telha metálica h=2,20m m² 59,94             120,58           152,96           9.168,42          

 1.1.3  C2850 SEINFRA 
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de 
concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e 
aterramento

UN 1,00               1.308,20        1.659,58        1.659,58          

 1.1.4  93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² m² 20,00             1.117,91        1.418,18        28.363,60        
 1.1.5  C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) m² 1.297,82        6,06               7,68               9.967,25          
 1.1.6  PC-01 Próprio Administração local da obra (eng. de obra, etc) MÊS 6,00               16.098,62      20.422,70      122.536,20      
 1.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 1.2.1  97647 SINAPI Remoção de telhas, de cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 634,73           2,31               2,93               1.859,75          

 1.2.2  97650 SINAPI 
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

m² 634,73           4,96               6,29               3.992,45          

 1.2.3  97633 SINAPI 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

m² 656,49           15,20             19,28             12.657,12        

 1.2.4  97644 SINAPI Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 23,31             6,21               7,87               183,44             
 1.2.5  97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 27,84             23,14             29,35             817,10             
 1.2.6  97663 SINAPI Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 6,00               8,18               10,37             62,22               
 1.2.7  97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. M 5.000,00        0,45               0,57               2.850,00          
 1.2.8  97665 SINAPI Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 30,00             0,85               1,07               32,10               

 1.2.9  97662 SINAPI 
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, 
sem reaproveitamento.

M 30,00             0,32               0,40               12,00               

 1.2.10  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 542,71           21,76             27,60             14.978,79        

 1.2.11  97627 SINAPI 
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento.

m³ 5,83               196,53           249,31           1.453,57          

 1.2.12  97628 SINAPI Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. m³ 8,73               187,20           237,48           2.072,72          

 1.2.13  97622 SINAPI 
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

m³ 127,09           37,87             48,04             6.105,30          

 1.2.14  C0702 SEINFRA Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 548,08           21,84             27,70             15.181,81        
 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 11.144,44        

 2.1 ESCAVAÇÃO DE SAPATAS
 2.1.1  96527 SINAPI Escavação manual para sapata m³ 38,88             87,40             110,87           4.310,62          
 2.1.2  C0330 SEINFRA Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição das sapatas m³ 27,22             93,39             118,47           3.224,27          
 2.1.3  96525 SINAPI Escavação manual para viga baldrame m³ 37,51             34,77             44,10             1.654,23          

 2.1.4  C0330 SEINFRA Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição da viga baldrame m³ 16,50             93,39             118,47           1.955,32          

 3 FUNDAÇÕES 83.213,35        
 3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA

 3.1.1  96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 100,94           26,66             33,82             3.413,85          

 3.1.2  96534 SINAPI Forma de madeira em madeira serrada para fundações, com reaproveitamento m² 145,50           80,05             101,55           14.775,52        

 3.1.3  96544 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

KG 36,50             16,16             20,50             748,25             

 3.1.4  96546 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 10 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

KG 1.476,00        13,89             17,62             26.007,12        

 3.1.5  96547 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

KG 418,00           11,81             14,98             6.261,64          

 3.1.6  96548 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 16 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

KG 230,00           11,29             14,32             3.293,60          

 3.1.7 102476 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25 Mpa para fundações m³ 37,58             602,29           764,06           28.713,37        
 4 SUPERESTRUTURA 435.000,18      

 4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

 4.1.1  92423 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 
compensada plastificada com reaproveitamento

m² 245,72           57,41             72,83             17.895,78        

 4.1.2  92760 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 725,00           14,25             18,07             13.100,75        

 4.1.3  92917 SINAPI 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 58,00             14,84             18,82             1.091,56          

 4.1.4  92762 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.492,00        12,65             16,04             39.971,68        

 4.1.5  92764 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.300,00        10,55             13,38             17.394,00        

 4.1.6  103672 SINAPI 
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 11,45             599,33           760,31           8.705,54          

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS (COTA 00, 330, 450)

 4.2.1  92467 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira 
compensada plastificada com reaproveitamento

m² 241,09           100,51           127,50           30.738,97        

 4.2.2  96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 25,76             26,66             33,82             871,20             

 4.2.3  92759 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62,00             14,29             18,12             1.123,44          

 4.2.4  92760 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 708,00           14,25             18,07             12.793,56        

 4.2.5  92761 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72,00             13,89             17,62             1.268,64          

 4.2.6  92762 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.287,00        12,65             16,04             20.643,48        

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, 
com desoneração.

ORÇAMENTO SINTÉTICO
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 4.2.7  92763 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.079,00        10,78             13,67             14.749,93        

 4.2.8  103672 SINAPI 
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 19,21             599,33           760,31           14.605,55        

 4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
 4.3.1  93184 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10cm M 326,84           35,90             45,54             14.884,06        
 4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE

 4.4.1  92512 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para lajes, em chapa de madeira 
compensada plastificada com reaproveitamento

m² 84,11             73,72             93,52             7.865,96          

 4.4.2  92769 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31,00             13,91             17,64             546,84             

 4.4.3  92770 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 58,00             13,55             17,18             996,44             

 4.4.4  92771 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,00             12,32             15,62             1.202,74          

 4.4.5  92773 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,00               10,35             13,13             78,78               

 4.4.6  101963 SINAPI 
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em 
cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4)

m² 65,41             184,69           234,29           15.325,89        

 4.5 VIGA METALICA

4.5.1 100763 SINAPI 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 9.135,11        17,19             21,80             199.145,39      

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 106.255,85      
 5.1 ELEMENTOS VAZADOS

 5.1.1  101161 SINAPI 
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40 cm) assentado com 
argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

m² 21,50             176,46           223,85           4.812,77          

 5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 5.2.1  103328 SINAPI 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 
cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira

m² 810,00           71,95             91,27             73.928,70        

 5.2.2  93201 SINAPI 
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com agamassa aplicada 
com colher

M 375,11           4,87               6,17               2.314,42          

 5.3 DIVISÓRIAS
 5.3.1  C4070 SEINFRA Divisória de banheiros e sanitários em granito polido, espessura 2 cm m² 23,91             448,10           568,45           13.588,79        
 5.4 VEDAÇÃO METALICA

 5.4.1  99861 SINAPI Gradil de ferro formado por perfil metalico soldado conforme projeto m² 13,86             515,21           653,59           9.058,75          
 5.4.2  PC-02 Próprio Elemento decorativo de fachada - Lapis, conforme projeto UND 1,00               2.012,00        2.552,42        2.552,42          

 6 ESQUADRIAS 154.630,79      
 6.1 PORTAS INTERNAS E EXTERNAS

 6.1.1  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de abrir - P1 - 60 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 1,26               986,53           1.251,51        1.576,90          

 6.1.2  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de abrir - P2 - 60 x 180 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 6,48               986,53           1.251,51        8.109,78          

 6.1.3  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de abrir- P3 - 70 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 4,41               986,53           1.251,51        5.519,15          

 6.1.4  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de abrir- P4 E P5 - 80 x 210 cm, incluso guarnição, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 3,36               986,53           1.251,51        4.205,07          

 6.1.5  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de abrir- P6 - 90 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 5,67               986,53           1.251,51        7.096,06          

 6.1.6  91338 SINAPI 
Porta de aluminio, duas folhas de abrir- P7 - 182 x 220 cm, incluso guarnição, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 7,56               986,53           1.251,51        9.461,41          

 6.1.7  102182 SINAPI 
Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive 
acessórios - (18 portas P8 e 1 porta P9 de duas folhas)

UN 20,00             925,55           1.174,15        23.483,00        

 6.1.8  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de abrir- P12 - 192 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 4,03               986,53           1.251,51        5.046,08          

 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
 6.2.1  100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 UN 2,00               284,34           360,71           721,42             
 6.3 PORTAS FACHADA

 6.3.1  91338 SINAPI 
Porta de aluminio duas folhas de abrir - P10 - 202 x 220 cm, incluso guarnição, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 4,24               986,53           1.251,51        5.308,90          

 6.3.3  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de correr - P12 - 192 x 210 cm, incluso guarnição, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 4,03               986,53           1.251,51        5.046,08          

 6.3.4  91338 SINAPI 
Porta de aluminio de correr - P13 - 286 x 210 cm, incluso guarnição, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

m² 6,29               986,53           1.251,51        7.874,50          

 6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

 6.4.1  100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - J1 - 100 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr - incluso vidro

m² 1,10               739,28           937,85           1.031,63          

 6.4.2  100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - J2  - 120 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - fixo - incluso vidro

m² 2,64               739,28           937,85           2.475,92          

 6.4.3  100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - J3 - 120 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - fixo - incluso vidro

m² 1,32               739,28           937,85           1.237,96          
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 6.4.4  100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - J4 - 150 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr - incluso vidro

m² 1,65               739,28           937,85           1.547,45          

 6.4.5  100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - J5 - 200 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

m² 8,80               739,28           937,85           8.253,08          

 6.4.6  100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - J6, 200 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

m² 35,20             739,28           937,85           33.012,32        

 6.4.7  100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - J7, 220 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

m² 4,84               739,28           937,85           4.539,19          

 6.4.8  94569 SINAPI 
Basculante de Alumínio - B1 - 40 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - maxim-ar - incluso vidro

m² 0,48               678,03           860,14           412,86             

 6.4.9  100674 SINAPI 
Basculante de Alumínio - B2 - 100 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

m² 1,60               739,28           937,85           1.500,56          

 6.4.10  100674 SINAPI 
Basculante de Alumínio - B3 - 120 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

m² 1,44               739,28           937,85           1.350,50          

 6.4.11  100674 SINAPI 
Basculante de Alumínio - B4 - 220 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

m² 11,44             739,28           937,85           10.729,00        

 6.5 VIDROS
 6.5.1  C4835 SEINFRA Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura m² 8,91               450,49           571,49           5.091,97          

 7 SISTEMAS DE COBERTURA 107.068,74      
 7.1 EDIFICAÇÃO

 7.1.1  92565 SINAPI 
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada 
para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
transporte vertical

m² 908,70           37,15             47,12             42.817,94        

 7.1.2  94445 SINAPI 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, 
incluso transporte vertical.

m² 908,70           38,96             49,42             44.907,95        

 7.1.3  100434 SINAPI 
Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, 
emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso 
transporte vertical

M 76,94             67,37             85,46             6.575,29          

 7.1.4  94221 SINAPI 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 
vertical.

M 49,54             19,96             25,32             1.254,35          

 7.1.5  8637 ORSE Pingadeira Chapim de concreto pré-moldado m 127,31           58,84             74,64             9.502,41          

 7.1.6  94231 SINAPI 
Contra-rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, 
desenvolvimento 39cm

M 28,97             54,72             69,41             2.010,80          

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 50.374,58        
 8.1  98557 SINAPI Impermeabilização de viga baldrame  com emulsão asfaltica, 2 demãos m² 725,97           41,52             52,67             38.236,83        
 8.2  98557 SINAPI Impermeabilização da laje com emulsão asfaltica, 2 demãos m² 22,83             41,52             52,67             1.202,45          
 8.3  98547 SINAPI Impermeabilização de laje externa com manta asfaltica m² 52,22             165,06           209,39           10.935,30        
 9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 344.149,93      

 9.1 EDIFICAÇÃO

 9.1.1  87879 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto, argamassa traço 1:3 
- INTERNO/EXTERNO

m² 3.285,56        3,58               4,54               14.916,45        

 9.1.2  87792 SINAPI 
Argamassa parede interna traço 1:2:8 para massa única, para recebimento de 
pintura, espessura 2,5 cm

m² 3.285,56        31,35             39,77             130.666,84      

 9.1.3  87882 SINAPI Chapisco aplicado em teto, argamassa traço 1:4 - INTERNO/EXTERNO m² 65,41             6,26               7,94               519,38             

 9.1.4  90407 SINAPI 
Argamassa em teto, traço 1:2:8 para massa única, para recebimento de 
pintura, espessura 2,0 cm

m² 65,41             40,53             51,41             3.362,94          

 9.1.5  87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico das paredes dos banheiros- cerâmica 60 x 60 cm - 
incluso rejunte - branco gelo

m² 180,79           65,93             83,63             15.119,63        

 9.1.6  87267 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes das salas e circulações- pastilha cerâmica 
10 x 10 cm - incluso rejunte - cinza claro

m² 1.015,74        65,97             83,68             84.997,12        

 9.1.7  96486 SINAPI Forro de pvc, liso, inclusive estrutura de fixação m² 798,88           84,19             106,80           85.319,93        
 9.1.8  96121 SINAPI Acabamento roda forro para forro de pvc M 633,40           11,51             14,60             9.247,64          

 10 SISTEMAS DE PISOS 325.368,74      
 10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA

 10.1.1  90932 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5 cm e preparo mecânico m² 979,00           77,23             97,97             95.912,63        

 10.1.2  87757 SINAPI Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 3 cm m² 241,43           44,09             55,93             13.503,17        

 10.1.3  PC-03 Próprio 
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de 
dilatacao plasticas

M² 742,45           158,21           200,70           149.009,71      

 10.1.4  87263 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante tipo porcelanato PEI V - 60 x 60 cm - incl. 
rejunte - cor branco, antiderrapante

m² 122,56           170,08           215,76           26.443,54        

 10.1.5  102494 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m² 118,87           58,90             74,72             8.881,96          
 10.1.6  C4623 SEINFRA piso podotátil interno em borracha 30x30cm assentamento com cola vinil m² 49,00             185,96           235,90           11.559,10        
 10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

 10.2.1  94996 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 96,72             116,00           147,15           14.232,34        

 10.2.2  98504 SINAPI Grama batatais em placas m² 130,11           15,66             19,86             2.583,98          

 10.2.3  94275 SINAPI 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura)

M 28,97             44,05             55,88             1.618,84          

 10.2.4  94288 SINAPI 
execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 
cm base x 10 cm altura

M 28,97             44,18             56,04             1.623,47          

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 104.068,47      
 11.1 EDIFICAÇÃO

 11.1.1  88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 2.089,03        2,34               2,96               6.183,53          
 11.1.2  96135 SINAPI Emassamento de forro com massa corrida PVA, 1 demão m² 65,41             21,33             27,05             1.769,45          

 11.1.3  96135 SINAPI Emassamento de paredes com massa acrílica, 2 demãos - áreas molhadas m² 2.089,03        21,33             27,05             56.508,29        

 11.1.4  88489 SINAPI Pintura acrílica em látex PVA, 2 demãos - cor branco gelo m² 2.089,03        13,26             16,82             35.137,50        
 11.1.5  88488 SINAPI Pintura acrílica em látex PVA, 2 demãos - cor neve fosco - teto m² 65,41             14,69             18,63             1.218,66          

 11.1.6  102491 SINAPI 
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demões, incluindo fundo 
preparador

m² 96,72             16,00             20,29             1.962,44          

 11.1.7  100758 SINAPI 
Pintura esmalte sintético acetinado aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 
metálicas executado em obra (02 demãos)

m² 27,10             37,49             47,55             1.288,60          

 12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 28.194,98        



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
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SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, 
com desoneração.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 12.1 PONTOS HIDRAULICOS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

 12.1.1  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 33,00             112,31           142,47           4.701,51          
 12.1.2  91785 SINAPI Tubo PVC soldável - 25 mm c/ conexão M 33,38             35,13             44,56             1.487,41          
 12.1.3  91786 SINAPI Tubo PVC soldável - 32 mm c/ conexão M 123,86           29,58             37,52             4.647,22          
 12.1.4  91787 SINAPI Tubo PVC soldável - 40 mm c/ conexão M 34,25             36,57             46,39             1.588,85          
 12.1.5  91788 SINAPI Tubo PVC soldável - 50 mm c/ conexão M 20,01             45,29             57,45             1.149,57          
 12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

 12.2.1  94495 SINAPI Registro bruto de gaveta 1" UN 2,00               61,81             78,41             156,82             
 12.2.2  94497 SINAPI Registro bruto de gaveta 1 1/2" UN 1,00               106,56           135,18           135,18             
 12.2.3  94496 SINAPI Registro bruto de gaveta 1 1/4" UN 5,00               84,22             106,84           534,20             
 12.2.4  89972 SINAPI Registro bruto de gaveta 3/4" UN 3,00               49,79             63,16             189,48             
 12.2.5  89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" UN 1,00               95,13             120,68           120,68             
 12.2.6  99622 SINAPI Válvula de retenção horizontal com portinhola 1 1/2" UN 2,00               240,67           305,31           610,62             
 12.3 DIVERSOS

 12.3.1  102116 SINAPI Bomba recalque Schneider - Recalque - BCR-2000- 1/4 CV UN 1,00               2.129,14        2.701,02        2.701,02          
 12.4 RECUPERAÇÃO DE CISTERNA

 12.4.1  98556 SINAPI 
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana 
acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav)

m² 45,00             45,34             57,51             2.587,95          

 12.4.2  89045 SINAPI Serviço de revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas m² 45,00             66,31             84,12             3.785,40          
 12.4.3  9091 ORSE Tampa pre-moldada de concreto 85x85cm para cisterna un 1,00               181,28           229,97           229,97             
 12.4.4  86884 SINAPI Engate flexível plástico 1/2" UN 1,00               8,98               11,39             11,39               
 12.5 CAIXA DÁGUA

 12.5.1  102609 SINAPI Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. UN 2,00               1.087,48        1.379,57        2.759,14          
 12.5.2  102622 SINAPI Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. UN 1,00               629,49           798,57           798,57             

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.823,89          
 13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

 13.1.1  89578 SINAPI Tubo PVC rígido - 100 mm M 63,18             45,68             57,94             3.660,64          
 13.2 ACESSÓRIOS

 13.2.1  99258 SINAPI Caixa de areia sem grelha 40x40cm UN 8,00               187,24           237,53           1.900,24          
 13.2.2  C1436 SEINFRA Grelha de ferro 35 cm m² 1,28               161,98           205,48           263,01             

 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 53.072,60        
 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

 14.1.1  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm un 19,00             117,90           149,56           2.841,64          
 14.1.2  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm pt 11,00             120,61           153,00           1.683,00          
 14.1.3  89712 SINAPI Tubo rígido com ponta lisa - 50 mm M 101,49           21,11             26,78             2.717,84          
 14.1.4  89511 SINAPI Tubo rígido com ponta lisa - 75 mm M 5,04               38,19             48,44             244,13             
 14.1.5  89714 SINAPI Tubo rígido com ponta lisa - 100mm M 122,22           31,99             40,58             4.959,84          
 14.1.6  89724 SINAPI Joelho PVC 90 - 40 mm UN 13,00             9,75               12,36             160,68             
 14.1.7  89731 SINAPI Joelho PVC 90 - 50 mm UN 32,00             12,63             16,02             512,64             
 14.1.8  89744 SINAPI Joelho PVC 90 - 100 mm UN 14,00             25,68             32,57             455,98             
 14.1.9  89834 SINAPI Junção PVC simples 100 mm - 50 mm UN 7,00               48,95             62,09             434,63             

 14.1.10  89834 SINAPI Junção PVC simples 100 mm -75 mm UN 4,00               48,95             62,09             248,36             
 14.1.11  89834 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm UN 11,00             48,95             62,09             682,99             
 14.1.12  89785 SINAPI Junção PVC simples 50 mm-50 mm UN 4,00               23,97             30,40             121,60             
 14.1.13  89795 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm UN 2,00               37,72             47,85             95,70               
 14.1.14  89795 SINAPI Junção PVC simples 75mm-75mm UN 1,00               37,72             47,85             47,85               
 14.1.15  89546 SINAPI Bucha de redução longa - 50 mm - 40 mm UN 12,00             12,81             16,25             195,00             
 14.1.16  C0678 SEINFRA Cap 100 mm UN 7,00               13,67             17,34             121,38             
 14.1.17  C0678 SEINFRA Plug 100 mm UN 7,00               13,67             17,34             121,38             
 14.1.18  89708 SINAPI Caixa sifonada com tampa 150 x 185 x 75 cm UN 5,00               104,85           133,01           665,05             
 14.1.19  C0609 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm, inclusive tampa de concreto UN 7,00               425,17           539,37           3.775,59          

 14.2 UNIDADE DE TRATAMENTO
 14.2.1  98087 SINAPI Tanque séptico h: 6,35 m, conforme projeto UN 1,00               9.062,74        11.496,99      11.496,99        
 14.2.2  98065 SINAPI Sumidouro Ø 1,8 m profudidade 6,35 m, conforme projeto UN 1,00               7.450,57        9.451,79        9.451,79          
 14.2.3  98090 SINAPI Filtro anaeróbico -  Ø 1,8 m profudidade 6,35 m, conforme projeto UN 1,00               6.528,85        8.282,49        8.282,49          

 14.2.4  9960 ORSE 
Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada 
anel (1,00 x 3,00m)

un 1,00               2.240,80        2.842,67        2.842,67          

 14.3 VENTILAÇÃO
 14.3.1  89712 SINAPI Tubo rígido com ponta lisa - 50 mm M 27,00             21,11             26,78             723,06             
 14.3.2  89732 SINAPI Joelho PVC 45 - 50 mm UN 6,00               13,33             16,91             101,46             
 14.3.3  C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação 50 mm UN 6,00               11,68             14,81             88,86               

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 36.849,05        
 15.1  2070 ORSE Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios un 8,00               553,33           701,95           5.615,60          

 15.2  C4635 SEINFRA 
Bacia sanitária para PCD, s/ furo frontal, com assento, Deca ou equivalente 
com acessórios

UN 3,00               1.025,37        1.300,78        3.902,34          

 15.3  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional un 8,00               48,07             60,98             487,84             
 15.4  99635 SINAPI Válvula de descarga com duplo acionamento UN 11,00             286,31           363,21           3.995,31          

 15.5  100858 SINAPI 
Mictório sifonado louça branca, incluso válvula de descarga com acionamento 
por pressão e fechamento automático

UN 5,00               621,86           788,89           3.944,45          

 15.6  86937 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca, incluso válvula e sifão metal cromado UN 7,00               216,90           275,15           1.926,05          

 15.7  86900 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável, dimensões 40x34x14cm UN 1,00               217,18           275,51           275,51             
 15.8  86900 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável, dimensões 50x40x20cm UN 2,00               217,18           275,51           551,02             

 15.9  86941 SINAPI 
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, para pcd, com 
coluna suspensa, deca ou equivalente

UN 3,00               795,28           1.008,89        3.026,67          

 15.10  86872 SINAPI Tanque de louça 40L, completo, Deca ou equivalente UN 1,00               658,96           835,95           835,95             

 15.11  100860 SINAPI 
Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou 
equivalente

UN 1,00               80,15             101,67           101,67             

 15.12  95544 SINAPI Porta papel higiênico, DECA ou equivalente UN 10,00             62,55             79,35             793,50             
 15.13  95547 SINAPI Papeleira de sobrepor interfolhado UN 7,00               84,21             106,82           747,74             
 15.14  86915 SINAPI Torneira de mesa bica móvel, Deca ou equivalente UN 11,00             105,75           134,15           1.475,65          
 15.15  86910 SINAPI Torneira de parede, Deca ou equivalente UN 2,00               94,42             119,78           239,56             
 15.16  86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente UN 2,00               55,20             70,02             140,04             
 15.17  95547 SINAPI Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente UN 11,00             84,21             106,82           1.175,02          
 15.18  95547 SINAPI Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente UN 1,00               84,21             106,82           106,82             
 15.19  100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 6,00               312,73           396,72           2.380,32          
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 15.20  100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 3,00               284,34           360,71           1.082,13          
 15.21  100863 SINAPI Barra de apoio em "U" 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 3,00               545,41           691,90           2.075,70          

 15.22  9502 ORSE 
Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou 
similar

un 1,00               256,74           325,70           325,70             

 15.23  12476 ORSE 
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em 
aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - 
Rev.02_10/2021

m² 3,88               334,10           423,83           1.644,46          

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2.561,67          
 16.1 EXTINTOR

 16.1.1  8751 ORSE Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg un 3,00               295,00           374,23           1.122,69          
 16.2 ALARME MANUAL

 16.2.1  C4042 SEINFRA 
Alarme sonoro/visual, sirene 120 db, com acionador manual, alimentação 220 
vac - instalado

UN 3,00               224,40           284,67           854,01             

 16.2.2  C0010 SEINFRA 
ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", 
MOD.EUROTRON/SIMILAR

UN 3,00               63,35             80,36             241,08             

 16.3 OUTROS

 16.3.1  97599 SINAPI 
Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 
2h

UN 3,00               24,38             30,92             92,76               

 16.3.2  C4649 SEINFRA 
Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100 
cm

UN 3,00               45,05             57,15             171,45             

 16.3.3  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 3,00               20,94             26,56             79,68               
 17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 225.090,83      

 17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

 17.1.1  101881 SINAPI 
Quadro de distribuição de embutir metálico, completo, capacidade 46 
disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para 
proteção, hager ou equivalente

UN 1,00               1.073,20        1.361,46        1.361,46          

 17.1.2  101946 SINAPI Quadro de medição UN 1,00               142,56           180,85           180,85             
 17.2 DISJUNTORES

 17.2.1  93653 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 10 A - 3kA UN 27,00             9,78               12,40             334,80             
 17.2.2  93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 16 A - 3kA UN 4,00               10,20             12,93             51,72               
 17.2.3  93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20 A - 3kA UN 2,00               11,14             14,13             28,26               
 17.2.4  93656 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 25 A - 3 kA UN 3,00               11,14             14,13             42,39               
 17.2.5  93657 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 35 A - 3 kA UN 1,00               12,25             15,54             15,54               
 17.2.6  93659 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 45 A - 3 kA UN 1,00               19,70             24,99             24,99               
 17.2.7  93667 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 10 A - 3kA UN 2,00               59,76             75,81             151,62             
 17.2.8  93668 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 16 A - 3kA UN 1,00               61,03             77,42             77,42               
 17.2.9  101897 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 150 A - 18 kA UN 1,00               853,04           1.082,16        1.082,16          

 17.2.10  C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 275 V - 40 kA UN 4,00               119,10           151,09           604,36             
 17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 17.3.1  91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível, Ø25 mm (DN 3/4"), inclusive conexões M 861,60           7,97               10,11             8.710,77          
 17.3.2  91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível, Ø32 mm (DN 1"), inclusive conexões M 336,60           10,36             13,14             4.422,92          
 17.3.3  91866 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive conexões M 5,00               6,29               7,97               39,85               
 17.3.4  100556 SINAPI Caixa de passagem embutir aço pintada 20 x 20 x 10 cm UN 4,00               38,20             48,46             193,84             
 17.3.5  91937 SINAPI Caixa de passage PVC octogonal 3" UN 56,00             9,03               11,45             641,20             

 17.3.6  95758 SINAPI 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 
(1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 10,00             8,64               10,96             109,60             

 17.3.7  95760 SINAPI 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM 
(1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 7,00               13,44             17,04             119,28             

 17.3.8  95759 SINAPI 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM 
(1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00               10,96             13,90             27,80               

 17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
 17.4.1  91926 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado PVC, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V M 67,56             3,66               4,64               313,47             

 17.4.2  91929 SINAPI 
Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 4 mm², anti-chamas, 
450/750 V

M 5.411,16        6,13               7,77               42.044,71        

 17.4.3  92980 SINAPI 
Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 10 mm², anti-chamas, 
450/750 V

M 1.647,24        10,06             12,76             21.018,78        

 17.4.4  92982 SINAPI 
Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 16 mm², anti-chamas, 
450/750 V

M 1.700,28        15,95             20,23             34.396,66        

 17.4.5  92984 SINAPI 
Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 25 mm², anti-chamas, 
450/750 V

M 151,20           25,82             32,75             4.951,80          

 17.4.6  92986 SINAPI 
Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 35 mm², anti-chamas, 
450/750 V

M 18,12             35,90             45,54             825,18             

 17.4.7  101565 SINAPI 
Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 70 mm², anti-chamas, 
450/750 V

M 37,08             71,04             90,12             3.341,64          

 17.5 ELETROCALHAS
 17.5.1  8684 ORSE Eletrocalha furada tipo U 100x100 mm com tampa, inclusive conexões un 45,64             142,26           180,47           8.236,65          
 17.5.2  8730 ORSE Eletrocalha furada tipo U 150x50 mm com tampa, inclusive conexões un 58,19             162,20           205,76           11.973,17        
 17.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

 17.6.1  93141 SINAPI Ponto de tomada universal, 10A, cor branca, completa UN 89,00             145,96           185,16           16.479,24        
 17.6.2  93143 SINAPI Ponto de tomada universal, 20A, cor branca, completa UN 26,00             148,49           188,37           4.897,62          
 17.6.3  93137 SINAPI Ponto de interruptor 1 tecla simples UN 30,00             140,88           178,72           5.361,60          
 17.6.4  93137 SINAPI Ponto de interruptor 2 teclas simples UN 2,00               140,88           178,72           357,44             
 17.6.5  97587 SINAPI Luminárias tubular LED embutir 30W completa UN 147,00           281,73           357,40           52.537,80        
 17.6.6  100903 SINAPI Lâmpada tubular LED T8 6W, com calha (40x1200mm) UN 4,00               26,46             33,56             134,24             

 18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 95.504,15        

 18.1  97328 SINAPI 
Tubo flexivel de cobre seção 3/4", com isolamento térmico elastomérica 
flexível

M 260,00           61,70             78,27             20.350,20        

 18.2  89865 SINAPI Tubo PVC soldável - 25 mm M 192,00           13,58             17,22             3.306,24          
 18.3  89866 SINAPI Joelho 90 solável - 25 mm UN 54,00             5,44               6,90               372,60             

 18.4  90375 SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 26,00             7,78               9,86               256,36             

 18.5  103247 SINAPI 
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação.

UN 25,00             2.245,59        2.848,75        71.218,75        



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

ENCARGOS SOCIAIS: 83,87%  BDI : 26,86%

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$) VALOR (R$)

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, 
com desoneração.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 19 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

39.496,34        

 19.1  96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latão cromado UN 3,00               124,31           157,69           473,07             
 19.2  C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10mm M 12,00             10,08             12,78             153,36             
 19.3  98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado UN 5,00               18,34             23,26             116,30             
 19.4  101663 SINAPI Abraçadeira-guia reforçada 2" UN 5,00               20,94             26,56             132,80             
 19.5  078033 SBC CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO UN 3,00               369,64           468,92           1.406,76          
 19.6  98463 SINAPI Clips galvanizado UN 12,00             18,34             23,26             279,12             

 19.7  9051 ORSE 
Caixa metálica de equalização 20 x 20 x 14 cm, de barramento, contendo 
placa

un 2,00               318,53           404,08           808,16             

 19.8  96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m UN 5,00               96,87             122,88           614,40             
 19.9  96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50mm² M 373,93           74,11             94,01             35.153,12        
 19.10  98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa de ferro fundida articulada UN 5,00               56,64             71,85             359,25             

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.239,49        

 20.1  11736 ORSE 
Bancada em granito cinza andorinha, inclusive peitoris dos passa-pratos - 
espessura 2 cm, conforme projeto

m² 6,67               540,52           685,70           4.573,61          

 20.2  11736 ORSE 
Bancada em granito cinza andorinha, para pia - espessura 2 cm, conforme 
projeto

m² 2,69               540,52           685,70           1.844,53          

 20.3  86936 SINAPI 
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e 
sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.

UN 2,00               526,46           667,86           1.335,72          

 20.4  11736 ORSE 
Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2 cm, 
conforme projeto

m² 20,60             540,52           685,70           14.125,42        

 20.5  8464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m un 8,00               596,43           756,63           6.053,04          
 20.6  100861 SINAPI Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas UN 36,00             34,57             43,85             1.578,60          
 20.7 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado un 1,00               3.728,57        3.728,57        3.728,57          
 21 SERVIÇOS FINAIS 17.889,98        

 21.1  99803 SINAPI Limpeza de obra m² 1.286,69        1,40               1,77               2.277,44          
 21.2  99809 SINAPI Limpeza fina do piso, hidráulico com pano úmido. m² 983,88           3,99               5,06               4.978,43          

 21.3  97637 SINAPI 
Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

m² 59,94             1,79               2,27               136,06             

 21.4  12951 ORSE 
Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, 
dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para o nome da Escola

un 1,00               5.240,74        6.648,40        6.648,40          

 21.5  12431 ORSE 
Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 
0.12 m, com indicativos dos nomes dos ambientes, fornecimento e instalação

un 25,00             44,61             56,59             1.414,75          

 21.6  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1,00               1.919,36        2.434,90        2.434,90          
Valor TOTAL em R$ com BDI 2.496.947,59   



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

AMBIENTE AREA (m²) PERIMETRO (m) ALTURA (m)
ALTURA 

REVESTIMENTO 
CERAMICO (m)

AREA DE 
REVESTIMENTO 

CERAMICO 60X60 
(m²)

AREA DE 
REVESTIMENTO 

CERAMICO 10X10 
(m²)

AREA DE PRA 
PINTURA (m²)

SALA 1 28,19 21,30 2,90 1,20 0,00 25,56 36,21
SALA 2 23,68 19,81 2,90 1,20 0,00 23,77 33,68
SALAS 23,63 19,80 2,90 1,20 0,00 23,76 33,66

SALA 4 23,63 19,80 2,90 1,20 0,00 23,76 33,66

SALA 5 41,27 25,80 2,90 1,20 0,00 30,96 43,86

SALA 6 29,41 21,76 2,90 1,20 0,00 26,11 36,99

SALA 7 33,95 23,30 2,90 1,20 0,00 27,96 39,61

SALAS 37,04 24,35 2,90 1,20 0,00 29,22 41,40
SALA 9 37,04 24,36 2,90 1,20 0,00 29,23 41,41
SALA 10 37,09 24,37 2,90 1,20 0,00 29,24 41,43

SALA DE RECURSOS 30,02 21,94 2,90 1,20 0,00 26,33 37,30
SALA DE INFORMATICA 24,80 21,96 2,90 1,20 0,00 26,35 37,33

BIBLIOTECA 21,58 18,60 2,90 1,20 0,00 22,32 31,62
SALA DOS PROFESSORES 15,48 16,08 2,90 1,20 0,00 19,30 27,34

ALMOXARIFADO 4,00 8,02 2,90 1,20 0,00 9,62 13,63
DIRETORIA 5,76 9,84 2,90 1,20 0,00 11,81 16,73

SECRETARIA 20,67 21,36 2,90 1,20 0,00 25,63 36,31
DEPOSITO 02 3,84 7,84 2,90 1,20 0,00 9,41 13,33

AREA DE SERVIÇO 14,12 18,12 2,90 1,20 0,00 21,74 30,80
DEPOSITO 01 9,31 12,40 2,90 1,20 0,00 14,88 21,08
DESPENSA 4,00 8,00 2,90 1,80 14,40 0,00 8,80
COZINHA 21,04 21,36 2,90 1,80 38,45 0,00 23,50

DML 2,54 6,54 2,90 1,80 11,77 0,00 7,19

PÁTIO /RECREAÇAO 108,56 44,60 2,90 1,20 0,00 53,52 75,82

CIRCULAQAO 1 24,75 27,24 2,90 1,20 0,00 32,69 46,31

CIRCULAQAO 2 53,73 47,10 2,90 1,20 0,00 56,52 80,07

SIRCULAQAO 3 11,32 15,60 2,90 1,20 0,00 18,72 26,52

CIRCULAQAO 4 143,45 103,45 2,90 1,20 0,00 124,14 175,87
AREA TECNICA 72,00 107,12 2,90 1,20 0,00 128,54 182,10
AREA LIVRE 1 85,21 45,22 2,90 1,20 0,00 54,26 76,87
AREA LIVRE 2 44,90 27,31 2,90 1,20 0,00 32,77 46,43

PCD 3,04 7,00 2,90 1,80 12,60 0,00 7,70
PCD FEMININO 3,04 7,00 2,90 1,80 12,60 0,00 7,70

PCD MASCULINO 3,04 7,00 2,90 1,80 12,60 0,00 7,70
WC FEMININO 16,25 18,37 2,90 1,80 33,07 0,00 20,21

WC MASCULINO 16,18 18,37 2,90 1,80 33,07 0,00 20,21
ACESSO DE SERVICO 28,91 48,00 2,90 1,20 0,00 57,60 81,60

WC 01 2,64 6,80 2,90 1,80 12,24 0,00 7,48

GUARITA 4,88 9,00 2,90 1,20 0,00 10,80 15,30

1109,11 946,89 180,79 1015,74 1549,45

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 6,00                m² 3 2 6
Largura (m) Comprimento (m) Total (m²)

 1.1.2 Tapume com telha metálica h=2,20m 59,94              m² 29,97                         2 59,94
Comprimento (m) Altura (m) Total (m²)

 1.1.3 Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de 
concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento

1,00                UN 1

Ponto
 1.1.4 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² 20,00              m² 4 5 20

Largura (m) Comprimento (m) Total (m²)
 1.1.5 Locação da obra (execução de gabarito) 1.297,82         m²

 1.1.6 Administração local da obra (eng. de obra, etc) 6,00                MÊS

 1.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 1.2.1 Remoção de telhas, de cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. 634,73            m²

 1.2.2 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

634,73            m²

 1.2.3 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. 656,49            m² Piso (m²) Parede (m²) Total (m²)

449,23 207,26 656,49
 1.2.4 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. 23,31              m²

 1.2.5 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. 27,84              m²

 1.2.6 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. 6,00                UN

 1.2.7 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. 5.000,00         M

 1.2.8 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. 30,00              UN

 1.2.9 Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

30,00              M

 1.2.10 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto 542,71            m²

 1.2.11 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento.

5,83                m³

 1.2.12 Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. 8,73                m³

 1.2.13 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

127,09            m³

 1.2.14 Carga manual de entulho em caminhão basculante 548,08            m³

 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
 2.1 ESCAVAÇÃO DE SAPATAS

 2.1.1 Escavação manual para sapata 38,88              m³
SAPATAS 18 1,2 1,2 1,5 38,88

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18

TEMPO DE OBRA - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18

PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18

MEMORIAL DE CALCULO

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

PRANCHA: DEMOLIR 04/18

QUADRO DE AREAS



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.

MEMORIAL DE CALCULO

Qnt Largura/ 
Comprimento (m)

Base (m) Altura (m) Total (m³)

 2.1.2 Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição das sapatas 27,22              m³ 11,664 38,88                    27,22                    
Volume de concreto 

(m³)
Escavação (m³) Total (m³)

 2.1.3 Escavação manual para viga baldrame 37,51              m³
Baldrame 1 375,11 0,2 0,5 37,511

Qnt Largura/ 
Comprimento (m)

Base (m) Altura (m) Total (m³)

 2.1.4 Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição da viga baldrame 16,50              m³ 21,00616 37,51                    16,50                    

Volume de concreto 
(m³)

Escavação (m³) Total (m³)

 3 FUNDAÇÕES
 3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA

 3.1.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala 100,94            m²
Baldrame 1 375,11 0,2 75,022

SAPATAS 18 1,2 1,2 25,92

Qnt Largura/ 
Comprimento (m)

Base (m) Altura (m) Total (m³)

 3.1.2 Forma de madeira em madeira serrada para fundações, com reaproveitamento 145,50            m²

 3.1.3 Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

36,50              KG

 3.1.4 Armação de aço CA-50 Ø 10 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

1.476,00         KG

 3.1.5 Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

418,00            KG

 3.1.6 Armação de aço CA-50 Ø 16 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

230,00            KG

 3.1.7 Concreto Bombeado fck= 25 Mpa para fundações 37,58              m³

 4 SUPERESTRUTURA
 4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

 4.1.1 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 
compensada plastificada com reaproveitamento

245,72            m²

 4.1.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

725,00            KG

 4.1.3 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

58,00              KG

 4.1.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

2.492,00         KG

 4.1.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

1.300,00         KG

 4.1.6 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

11,45              m³

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS (COTA 00, 330, 450)

 4.2.1 Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira 
compensada plastificada com reaproveitamento

241,09            m²

 4.2.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala 25,76              m²

 4.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

62,00              KG

 4.2.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

708,00            KG

 4.2.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

72,00              KG

 4.2.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

1.287,00         KG

 4.2.7 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

1.079,00         KG

 4.2.8 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

19,21              m³

 4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

 4.3.1 Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10cm 326,84            M

 4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE

 4.4.1 Montagem e desmontagem de forma para lajes, em chapa de madeira 
compensada plastificada com reaproveitamento

84,11              m²

 4.4.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

31,00              KG

 4.4.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

58,00              KG

 4.4.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

77,00              KG
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.

MEMORIAL DE CALCULO

 4.4.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

6,00                KG

 4.4.6 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, 
vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4)

65,41              m²

Laje 01 3,1 3,24 10,04
Laje 01 6,69 3,16 21,14
Laje 02 3,53 2,34 8,26
Laje 03 0,7 4,48 3,14
Laje 04 5,12 3,48 17,82
Laje 05 2,28 2,2 5,02

Base (m) Comprimento (m) Total (m²)
 4.5 VIGA METALICA

4.5.1

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

9135,11 KG

Tipo Comprimento KG/M Qnt Peso Obs
A1 26,63 9,37 4 998,0924 150X60X4,75
A2 26,38 4,5 4 474,84 127X60X2,65

1472,9324

B1 27,83 9,37 4 1043,0684 150X60X4,75
B2 27,66 4,5 4 497,88 127X60X2,65

1540,9484

C1 19,41 9,37 7 1273,1019 150X60X4,75
C2 22,78 4,5 7 717,57 127X60X2,65

1990,6719

EU 1082 3,05 1 3300,1 100 x 40 x 15 X 2

8304,6527
10% 830,46527

9135,11797 KG
 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

 5.1 ELEMENTOS VAZADOS

 5.1.1 Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40 cm) assentado com 
argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

21,50              m²
5,5 1 3 16,5

5 1 1 5
Largura (m) Altura (m) Qnt Total (m²)

 5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 5.2.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm 
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

810,00            m²

 5.2.2 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com agamassa aplicada com 
colher

375,11            M

 5.3 DIVISÓRIAS

 5.3.1 Divisória de banheiros e sanitários em granito polido, espessura 2 cm 23,91              m²

ITEM QUANT LARGURA ALTURA ÁREA (m²)
GRA01 2 0,48 2,10 2,02
GRA02 2 0,59 2,10 2,48
GRA03 1 0,5 2,10 1,05
GRA04 1 0,16 2,10 0,34
GRA05 1 1,35 2,10 2,84
GRA06 2 1,62 2,10 6,80
GRA07 2 1,43 2,10 6,01
GRA08 4 0,35 1,7 2,38
TOTAL 23,91

 5.4 VEDAÇÃO METALICA

 5.4.1 Gradil de ferro formado por perfil metalico soldado conforme projeto 13,86              m²
3,85 1,8 6,93
3,85 1,8 6,93

Comprimento (m) Altura (m) Total (m²)
 5.4.2 Elemento decorativo de fachada - Lapis, conforme projeto 1,00                UND

 6 ESQUADRIAS
 6.1 PORTAS INTERNAS E EXTERNAS

 6.1.1 Porta de aluminio de abrir - P1 - 60 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

1,26                m²

 6.1.2 Porta de aluminio de abrir - P2 - 60 x 180 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

6,48                m²

 6.1.3 Porta de aluminio de abrir- P3 - 70 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

4,41                m²

 6.1.4 Porta de aluminio de abrir- P4 E P5 - 80 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

3,36                m²

 6.1.5 Porta de aluminio de abrir- P6 - 90 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

5,67                m²

 6.1.6 Porta de aluminio, duas folhas de abrir- P7 - 182 x 220 cm, incluso guarnição, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

7,56                m²

 6.1.7 Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive 
acessórios - (18 portas P8 e 1 porta P9 de duas folhas)

20,00              UN

 6.1.8 Porta de aluminio de abrir- P12 - 192 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

4,03                m²

 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

 6.2.1 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 2,00                UN

 6.3 PORTAS FACHADA
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QUADRO DE LAJE

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: VISTA 1/ VISTA 2/ FACHADAS - ELEMENTO DA FACHADA 

 PRANCHA: VISTA 1/ VISTA 2/ FACHADAS - ELEMENTO DA FACHADA 

 PRANCHA: CORTES 12/18 - QUADRO DE PLANEJAMENTO DE TRELIÇAS

GRANITO DOS BANHEIROS
GRANITO DIVISÓRIAS

 PRANCHA: CONSTRUIR 05/18 - QUADRO DE PAREDE A CONSTRUIR

 PRANCHA: CONSTRUIR 05/18 - QUADRO DE PAREDE A CONSTRUIR



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.

MEMORIAL DE CALCULO

 6.3.1 Porta de aluminio duas folhas de abrir - P10 - 202 x 220 cm, incluso guarnição, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

4,24                m²

 6.3.3 Porta de aluminio de correr - P12 - 192 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

4,03                m²

 6.3.4 Porta de aluminio de correr - P13 - 286 x 210 cm, incluso guarnição, montagem, 
instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias

6,29                m²

 6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

 6.4.1 Janela de Alumínio - J1 - 100 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr - incluso vidro

1,10                m²

 6.4.2 Janela de Alumínio - J2  - 120 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - fixo - incluso vidro

2,64                m²

 6.4.3 Janela de Alumínio - J3 - 120 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - fixo - incluso vidro

1,32                m²

 6.4.4 Janela de Alumínio - J4 - 150 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr - incluso vidro

1,65                m²

 6.4.5 Janela de Alumínio - J5 - 200 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

8,80                m²

 6.4.6 Janela de Alumínio - J6, 200 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

35,20              m²

 6.4.7 Janela de Alumínio - J7, 220 x 110 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

4,84                m²

 6.4.8 Basculante de Alumínio - B1 - 40 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - maxim-ar - incluso vidro

0,48                m²

 6.4.9 Basculante de Alumínio - B2 - 100 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

1,60                m²

 6.4.10 Basculante de Alumínio - B3 - 120 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

1,44                m²

 6.4.11 Basculante de Alumínio - B4 - 220 x 40 cm completa, conforme projeto de 
esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro

11,44              m²

 6.5 VIDROS

 6.5.1 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 8,91                m²

 7 SISTEMAS DE COBERTURA
 7.1 EDIFICAÇÃO

 7.1.1 
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada 
para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
transporte vertical

908,70            m²

 7.1.2 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical.

908,70            m²

 7.1.3 
Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, 
emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte 
vertical

76,94              M

 7.1.4 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, 
cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.

49,54              M

 7.1.5 Pingadeira Chapim de concreto pré-moldado 127,31            m

 7.1.6 Contra-rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, 
desenvolvimento 39cm

28,97              M

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO

 8.1 Impermeabilização de viga baldrame  com emulsão asfaltica, 2 demãos 725,97            m² Vigas baldrame 
construidas

375,11 0,5 2 375,11

Vigas baldrame 
aproveitadas

175,43 1 2 350,86

Comprimento (m) Altura (m) Lados Total (m²)

 8.2 Impermeabilização da laje com emulsão asfaltica, 2 demãos 22,83              m² Laje 04 5,12 3,48 17,82
Laje 05 2,28 2,2 5,02

Base (m) Comprimento (m) Total (m²)
 8.3 Impermeabilização de laje externa com manta asfaltica 52,22              m² Laje 01 3,1 3,24 10,04

Laje 01 6,69 3,16 21,14
Laje 02 3,53 2,34 8,26
Laje 03 0,7 4,48 3,14

Base (m) Comprimento (m) Total (m²)
26,73 0,2 5,35
11,74 0,2 2,35
9,75 0,2 1,95

Base (m) Comprimento (m) Total (m²)
 9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

 9.1 EDIFICAÇÃO

 9.1.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto, argamassa traço 1:3 - 
INTERNO/EXTERNO

3.285,56         m²

PAREDE COMPRIMENTO 
(m)

ALTURA (m) ÁREA (m²)
ÁREA DE 

CHAPISCO E 
REBOCO (m²)

PA01 8,42 3,10 26,10 52,20
PA02 3,98 3,10 12,34 24,68
PA03 1,34 3,10 4,15 8,31
PA04 0,8 3,10 2,48 4,96
PA05 0,56 3,10 1,74 3,47
PA06 2,48 3,10 7,69 15,38
PA07 2,39 3,10 7,41 14,82
PA08 2,39 3,10 7,41 14,82
PA09 2,78 4,40 12,23 24,46
PA10 2,18 4,40 9,59 19,18

 PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18 - QUADRO

 PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18 - QUADRO

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS
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 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18 - QUADRO

 PRANCHA: CONSTRUIR 5/18 - AREA DE CHAPISCO E REBOCO

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18 - QUADRO DE ESQUADRIAS

 PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18 - QUADRO

 PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18 - QUADRO

 PRANCHA: COBERTURA EXISTENTE Á DEMOLIR/PLANTA DE COBERTURA Á CONSTRUIR 
09/18 - QUADRO



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:
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MEMORIAL DE CALCULO
PA11 2,78 4,40 12,23 24,46
PA12 2,18 4,40 9,59 19,18
PA13 11,72 3,10 36,33 72,66
PA14 1,27 5,74 7,29 14,58
PA15 2,45 3,10 7,60 15,19
PA16 2,06 3,10 6,39 12,77
PA17 6,05 3,10 18,76 37,51
PA18 1,92 3,10 5,95 11,90
PA19 10,34 3,10 32,05 64,11
PA20 1,9 3,10 5,89 11,78
PA21 1,9 3,10 5,89 11,78
PA22 3,96 3,10 12,28 24,55
PA23 5,73 3,10 17,76 35,53
PA24 1,74 3,10 5,39 10,79
PA25 1,74 3,10 5,39 10,79
PA26 1,9 3,10 5,89 11,78
PA27 1,9 3,10 5,89 11,78
PA28 7,06 3,50 24,71 49,42
PA29 4,84 5,74 27,78 55,56
PA30 7,8 3,10 24,18 48,36
PA31 7,04 3,50 24,64 49,28
PA32 2,14 3,10 6,63 13,27
PA33 2,15 3,10 6,67 13,33
PA34 1,27 3,10 3,94 7,87
PA35 30,06 3,10 93,19 186,37
PA36 25,24 3,63 91,62 183,24
PA37 5,88 3,10 18,23 36,46
PA38 5,88 3,10 18,23 36,46
PA39 5,88 3,10 18,23 36,46
PA40 9,12 3,10 28,27 56,54
PA41 2 3,10 6,20 12,40
PA42 24,98 3,63 90,68 181,35
PA 43 144,91 1,00 144,91 289,82

919,81 1839,63

PAREDE COMPRIMENTO 
(m)

ALTURA (m) ÁREA (m²)
ÁREA DE 

CHAPISCO E 
REBOCO (m²)

PAM01 24,93 3,63 90,50 180,99
PAM02 5,88 3,10 18,23 36,46
PAM03 5,88 3,10 18,23 36,46
PAM04 5,88 3,10 18,23 36,46
PAM05 5,88 3,10 18,23 36,46
PAM06 5,88 3,10 18,23 36,46
PAM07 17,77 3,10 55,09 110,17
PAM08 5,87 3,10 18,20 36,39
PAM09 7,8 3,10 24,18 48,36
PAM10 8,5 3,50 29,75 59,50
PAM11 6,71 3,50 23,49 46,97
PAM12 5,73 3,10 17,76 35,53
PAM13 5,73 3,10 17,76 35,53
PAM14 18,32 3,10 56,79 113,58
PAM15 10,45 3,10 32,40 64,79
PAM16 4,92 3,10 15,25 30,50
PAM17 3,64 3,10 11,28 22,57
PAM18 24,77 3,63 89,92 179,83
PAM19 26,04 5,74 149,47 298,94

722,97 1445,94

3285,56

 9.1.2 Argamassa parede interna traço 1:2:8 para massa única, para recebimento de 
pintura, espessura 2,5 cm

3.285,56         m²

 9.1.3 Chapisco aplicado em teto, argamassa traço 1:4 - INTERNO/EXTERNO 65,41              m²
Laje 01 3,1 3,24 10,04
Laje 01 6,69 3,16 21,14
Laje 02 3,53 2,34 8,26
Laje 03 0,7 4,48 3,14
Laje 04 5,12 3,48 17,82
Laje 05 2,28 2,2 5,02

Base (m) Comprimento (m) Total (m²)

 9.1.4 Argamassa em teto, traço 1:2:8 para massa única, para recebimento de pintura, 
espessura 2,0 cm

65,41              m²

 9.1.5 Revestimento cerâmico das paredes dos banheiros- cerâmica 60 x 60 cm - 
incluso rejunte - branco gelo

180,79            m²

 9.1.6 Revestimento cerâmico de paredes das salas e circulações- pastilha cerâmica 
10 x 10 cm - incluso rejunte - cinza claro

1.015,74         m²

 9.1.7 Forro de pvc, liso, inclusive estrutura de fixação 798,88            m² 1109,11 65,41                    244,82 798,88                  

Area Geral(m²) Area de laje (m²) Area sem Forro 
(m²)

AG-AL-ASF Total (m²)

 9.1.8 Acabamento roda forro para forro de pvc 633,40            M 946,89 80,64 232,85 633,40                  

Perimetro Geral (m) Perimetro laje (m) Perimetro sem 
forro (m)

PG-PL-PSF Total (m²)

 10 SISTEMAS DE PISOS
 10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA

 10.1.1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5 cm e preparo mecânico 979,00            m²

1109,11 130,11 979,00
Area Geral(m²) Grama (m²) Total (m²)

 10.1.2 Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 3 cm 241,43            m²

 10.1.3 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de 
dilatacao plasticas

742,45            M²

 10.1.4 Piso cerâmico antiderrapante tipo porcelanato PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - 
cor branco, antiderrapante

122,56            m²

 10.1.5 Pintura de base epoxi sobre piso 118,87            m²

 10.1.6 piso podotátil interno em borracha 30x30cm assentamento com cola vinil 49,00              m²

 10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

QUADRO DE AREAS

QUADRO DE AREAS

PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18

PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18

PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18

PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18

PRANCHA: PLANTA BAIXA 07/18

QUADRO DE AREAS

 PRANCHA: CONSTRUIR 5/18 - AREA DE CHAPISCO E REBOCO

QUADRO DE LAJE

QUADRO DE LAJE

TOTAL

PAREDES MANTIDAS

TOTAL

TOTAL GERAL
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MEMORIAL DE CALCULO

 10.2.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

96,72              m²

 10.2.2 Grama batatais em placas 130,11            m²

 10.2.3 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura)

28,97              M

 10.2.4 execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 
cm base x 10 cm altura

28,97              M

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS
 11.1 EDIFICAÇÃO

 11.1.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 2.089,03         m²
3285,56 180,79                  1015,74 2.089,03               

Area de reboco (m²) Area de ceramica 
(m²)

Area de ceramica 
(m²)

AG-AL-ASF Total (m²)

 11.1.2 Emassamento de forro com massa corrida PVA, 1 demão 65,41              m²

 11.1.3 Emassamento de paredes com massa acrílica, 2 demãos - áreas molhadas 2.089,03         m²

 11.1.4 Pintura acrílica em látex PVA, 2 demãos - cor branco gelo 2.089,03         m²

 11.1.5 Pintura acrílica em látex PVA, 2 demãos - cor neve fosco - teto 65,41              m²

 11.1.6 Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demões, incluindo fundo 
preparador

96,72              m²

 11.1.7 Pintura esmalte sintético acetinado aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 
metálicas executado em obra (02 demãos)

27,10              m²

 12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

 12.1 PONTOS HIDRAULICOS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

TIPO
DISTRIBUIÇÃO 

SUPERIOR
DISTRIBUIÇÃO 

SUPERIOR
ALIMENTAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO 
INFERIOR

TOTAL

Tubo PVC 
soldável - 25 

mm
2,12 3,11 23,8 33,38

Tubo PVC 
soldável - 32 

mm
10,86 21,25 54,59 21 123,86

Tubo PVC 
soldável - 40 

mm
13,38 16,4 34,25

Tubo PVC 
soldável - 50 

mm
17,4 20,01

 12.1.1 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm 33,00              un

 12.1.2 Tubo PVC soldável - 25 mm c/ conexão 33,38              M

 12.1.3 Tubo PVC soldável - 32 mm c/ conexão 123,86            M

 12.1.4 Tubo PVC soldável - 40 mm c/ conexão 34,25              M

 12.1.5 Tubo PVC soldável - 50 mm c/ conexão 20,01              M

 12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

 12.2.1 Registro bruto de gaveta 1" 2,00                UN

 12.2.2 Registro bruto de gaveta 1 1/2" 1,00                UN

 12.2.3 Registro bruto de gaveta 1 1/4" 5,00                UN

 12.2.4 Registro bruto de gaveta 3/4" 3,00                UN

 12.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" 1,00                UN

 12.2.6 Válvula de retenção horizontal com portinhola 1 1/2" 2,00                UN

 12.3 DIVERSOS

 12.3.1 Bomba recalque Schneider - Recalque - BCR-2000- 1/4 CV 1,00                UN

 12.4 RECUPERAÇÃO DE CISTERNA

 12.4.1 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana 
acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav)

45,00              m²

 12.4.2 Serviço de revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas 45,00              m²

 12.4.3 Tampa pre-moldada de concreto 85x85cm para cisterna 1,00                un

 12.4.4 Engate flexível plástico 1/2" 1,00                UN

 12.5 CAIXA DÁGUA

 12.5.1 Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. 2,00                UN

 12.5.2 Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. 1,00                UN

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

 13.1.1 Tubo PVC rígido - 100 mm 63,18              M

 13.2 ACESSÓRIOS

 13.2.1 Caixa de areia sem grelha 40x40cm 8,00                UN

 13.2.2 Grelha de ferro 35 cm 1,28                m²

 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

HIDRAULICA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.

MEMORIAL DE CALCULO
 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

 14.1.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm 19,00              un

 14.1.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm 11,00              pt

 14.1.3 Tubo rígido com ponta lisa - 50 mm 101,49            M

 14.1.4 Tubo rígido com ponta lisa - 75 mm 5,04                M

 14.1.5 Tubo rígido com ponta lisa - 100mm 122,22            M

 14.1.6 Joelho PVC 90 - 40 mm 13,00              UN

 14.1.7 Joelho PVC 90 - 50 mm 32,00              UN

 14.1.8 Joelho PVC 90 - 100 mm 14,00              UN

 14.1.9 Junção PVC simples 100 mm - 50 mm 7,00                UN

 14.1.10 Junção PVC simples 100 mm -75 mm 4,00                UN

 14.1.11 Junção PVC simples 100mm-100mm 11,00              UN

 14.1.12 Junção PVC simples 50 mm-50 mm 4,00                UN

 14.1.13 Junção PVC simples 75mm-50mm 2,00                UN

 14.1.14 Junção PVC simples 75mm-75mm 1,00                UN

 14.1.15 Bucha de redução longa - 50 mm - 40 mm 12,00              UN

 14.1.16 Cap 100 mm 7,00                UN

 14.1.17 Plug 100 mm 7,00                UN

 14.1.18 Caixa sifonada com tampa 150 x 185 x 75 cm 5,00                UN

 14.1.19 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm, inclusive tampa de concreto 7,00                UN

 14.2 UNIDADE DE TRATAMENTO

 14.2.1 Tanque séptico h: 6,35 m, conforme projeto 1,00                UN

 14.2.2 Sumidouro Ø 1,8 m profudidade 6,35 m, conforme projeto 1,00                UN

 14.2.3 Filtro anaeróbico -  Ø 1,8 m profudidade 6,35 m, conforme projeto 1,00                UN

 14.2.4 Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 
(1,00 x 3,00m)

1,00                un

 14.3 VENTILAÇÃO

 14.3.1 Tubo rígido com ponta lisa - 50 mm 27,00              M

 14.3.2 Joelho PVC 45 - 50 mm 6,00                UN

 14.3.3 Terminal de Ventilação 50 mm 6,00                UN

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

 15.1 Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios 8,00                un

 15.2 Bacia sanitária para PCD, s/ furo frontal, com assento, Deca ou equivalente com 
acessórios

3,00                UN

 15.3 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional 8,00                un

 15.4 Válvula de descarga com duplo acionamento 11,00              UN

 15.5 Mictório sifonado louça branca, incluso válvula de descarga com acionamento 
por pressão e fechamento automático

5,00                UN

 15.6 Cuba de embutir oval em louça branca, incluso válvula e sifão metal cromado 7,00                UN

 15.7 Cuba de embutir em aço Inoxidável, dimensões 40x34x14cm 1,00                UN

 15.8 Cuba de embutir em aço Inoxidável, dimensões 50x40x20cm 2,00                UN

 15.9 Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, para pcd, com 
coluna suspensa, deca ou equivalente

3,00                UN

 15.10 Tanque de louça 40L, completo, Deca ou equivalente 1,00                UN

 15.11 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou 
equivalente

1,00                UN

 15.12 Porta papel higiênico, DECA ou equivalente 10,00              UN

 15.13 Papeleira de sobrepor interfolhado 7,00                UN

 15.14 Torneira de mesa bica móvel, Deca ou equivalente 11,00              UN

 15.15 Torneira de parede, Deca ou equivalente 2,00                UN

 15.16 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente 2,00                UN

 15.17 Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente 11,00              UN

 15.18 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente 1,00                UN

 15.19 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 6,00                UN

 15.20 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 3,00                UN

 15.21 Barra de apoio em "U" 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 3,00                UN

 15.22 Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou 
similar

1,00                un
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA:

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.

MEMORIAL DE CALCULO

 15.23 
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em 
aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - 
Rev.02_10/2021

3,88                m²

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
 16.1 EXTINTOR

 16.1.1 Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg 3,00                un

 16.2 ALARME MANUAL

 16.2.1 Alarme sonoro/visual, sirene 120 db, com acionador manual, alimentação 220 
vac - instalado

3,00                UN

 16.2.2 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR 3,00                UN

 16.3 OUTROS

 16.3.1 Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h 3,00                UN

 16.3.2 Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100 
cm

3,00                UN

 16.3.3 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm 3,00                Un

 17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
 17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

 17.1.1 
Quadro de distribuição de embutir metálico, completo, capacidade 46 disjuntores 
monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, hager ou 
equivalente

1,00                UN

 17.1.2 Quadro de medição 1,00                UN

 17.2 DISJUNTORES

 17.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético 10 A - 3kA 27,00              UN

 17.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético 16 A - 3kA 4,00                UN

 17.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético 20 A - 3kA 2,00                UN

 17.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético 25 A - 3 kA 3,00                UN

 17.2.5 Disjuntor monopolar termomagnético 35 A - 3 kA 1,00                UN

 17.2.6 Disjuntor monopolar termomagnético 45 A - 3 kA 1,00                UN

 17.2.7 Disjuntor tripolar termomagnético 10 A - 3kA 2,00                UN

 17.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 16 A - 3kA 1,00                UN

 17.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 150 A - 18 kA 1,00                UN

 17.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275 V - 40 kA 4,00                UN

 17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 17.3.1 Eletroduto PVC flexível, Ø25 mm (DN 3/4"), inclusive conexões 861,60            M

 17.3.2 Eletroduto PVC flexível, Ø32 mm (DN 1"), inclusive conexões 336,60            M

 17.3.3 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive conexões 5,00                M

 17.3.4 Caixa de passagem embutir aço pintada 20 x 20 x 10 cm 4,00                UN

 17.3.5 Caixa de passage PVC octogonal 3" 56,00              UN

 17.3.6 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 
(1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

10,00              UN

 17.3.7 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM 
(1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

7,00                UN

 17.3.8 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM 
(1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

2,00                UN

 17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

 17.4.1 Condutor de cobre flexivel isolado PVC, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V 67,56              M

 17.4.2 Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 4 mm², anti-chamas, 450/750 
V

5.411,16         M

 17.4.3 Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 10 mm², anti-chamas, 450/750 
V

1.647,24         M

 17.4.4 Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 16 mm², anti-chamas, 450/750 
V

1.700,28         M

 17.4.5 Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 25 mm², anti-chamas, 450/750 
V

151,20            M

 17.4.6 Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 35 mm², anti-chamas, 450/750 
V

18,12              M

 17.4.7 Condutor de cobre flexivel isolado XLPE 0,6/1kV, 70 mm², anti-chamas, 450/750 
V

37,08              M

 17.5 ELETROCALHAS

 17.5.1 Eletrocalha furada tipo U 100x100 mm com tampa, inclusive conexões 45,64              un

 17.5.2 Eletrocalha furada tipo U 150x50 mm com tampa, inclusive conexões 58,19              un

 17.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
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MEMORIAL DE CALCULO
 17.6.1 Ponto de tomada universal, 10A, cor branca, completa 89,00              UN

 17.6.2 Ponto de tomada universal, 20A, cor branca, completa 26,00              UN

 17.6.3 Ponto de interruptor 1 tecla simples 30,00              UN

 17.6.4 Ponto de interruptor 2 teclas simples 2,00                UN

 17.6.5 Luminárias tubular LED embutir 30W completa 147,00            UN

 17.6.6 Lâmpada tubular LED T8 6W, com calha (40x1200mm) 4,00                UN

 18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

 18.1 Tubo flexivel de cobre seção 3/4", com isolamento térmico elastomérica flexível 260,00            M

 18.2 Tubo PVC soldável - 25 mm 192,00            M

 18.3 Joelho 90 solável - 25 mm 54,00              UN

 18.4 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

26,00              UN

 18.5 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação.

25,00              UN

 19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

 19.1 Pára-raios tipo Franklin em latão cromado 3,00                UN

 19.2 Vergalhão CA - 25 # 10mm 12,00              M

 19.3 Conector mini-gar em bronze estanhado 5,00                UN

 19.4 Abraçadeira-guia reforçada 2" 5,00                UN

 19.5 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO 3,00                UN

 19.6 Clips galvanizado 12,00              UN

 19.7 Caixa metálica de equalização 20 x 20 x 14 cm, de barramento, contendo placa 2,00                un

 19.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m 5,00                UN

 19.9 Cordoalha de cobre nu 50mm² 373,93            M

 19.10 Caixa de inspeção com tampa de ferro fundida articulada 5,00                UN

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 20.1 Bancada em granito cinza andorinha, inclusive peitoris dos passa-pratos - 
espessura 2 cm, conforme projeto

6,67                m²

 20.2 Bancada em granito cinza andorinha, para pia - espessura 2 cm, conforme 
projeto

2,69                m²

 20.3 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão 
tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.

2,00                UN

 20.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2 cm, conforme 
projeto

20,60              m²

 20.5 Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m 8,00                un

 20.6 Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas 36,00              UN

 20.7 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado 1,00                UN

 21 SERVIÇOS FINAIS

 21.1 Limpeza de obra 1.286,69         m²

 21.2 Limpeza fina do piso, hidráulico com pano úmido. 983,88            m²

 21.3 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem 
reaproveitamento.

59,94              m² 29,97                         2 59,94

Comprimento (m) Altura (m) Total (m²)

 21.4 Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, 
dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para o nome da Escola

1,00                un

 21.5 Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 
m, com indicativos dos nomes dos ambientes, fornecimento e instalação

25,00              un

 21.6 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m 1,00                un 1
UNIDADE
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA : SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.
ENCARGOS SOCIAIS : 83,87%

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 237.949,54          9,53% 60,00% 10,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
142.769,72   23.794,95     17.846,22     17.846,22       17.846,22       17.846,22       

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 11.144,44            0,45% 90% 10%
10.030,00     1.114,44       -                -                 -                 -                 

3 FUNDAÇÕES 83.213,35            3,33% 50% 40% 10%
41.606,68     33.285,34     8.321,34       -                 -                 -                 

4 SUPERESTRUTURA 435.000,18          17,42% 40% 20% 30% 10%
-                174.000,07   87.000,04     130.500,05     43.500,02       -                 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 106.255,85          4,26% 30% 40% 30%
-                31.876,76     42.502,34     31.876,76       -                 -                 

6 ESQUADRIAS 154.630,79          6,19% 30% 70%
-                -                -                -                 46.389,24       108.241,55     

7 SISTEMAS DE COBERTURA 107.068,74          4,29% 40% 40% 20%
-                -                -                42.827,50       42.827,50       21.413,75       

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 50.374,58            2,02% 30% 70%
-                -                15.112,37     -                 -                 35.262,21       

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 344.149,93          13,78% 30% 25% 25% 20%
-                -                103.244,98   86.037,48       86.037,48       68.829,99       

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 325.368,74          13,03% 30% 30% 40%
-                -                97.610,62     97.610,62       130.147,50     

11 PINTURA 104.068,47          4,17% 50% 50%
-                -                -                -                 52.034,24       52.034,24       

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 28.194,98            1,13% 50% 40% 10%
-                -                -                14.097,49       11.277,99       2.819,50         

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.823,89               0,23% 40% 60%
-                -                -                -                 2.329,56         3.494,33         

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 53.072,60            2,13% 40% 20% 40%
-                -                21.229,04     10.614,52       21.229,04       -                 

15 LOUÇAS E METAIS 36.849,05            1,48% 100%
-                -                -                -                 -                 36.849,05       

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2.561,67               0,10% 100%
-                -                -                -                 -                 2.561,67         

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 225.090,83          9,01% 30% 40% 30%
-                -                -                67.527,25       90.036,33       67.527,25       

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 95.504,15            3,82% 70% 30%
-                -                -                -                 66.852,91       28.651,25       

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS 39.496,34            1,58% 30% 70%
-                -                -                -                 11.848,90       27.647,44       

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.239,49            1,33% 100%
-                -                -                -                 -                 33.239,49       

21 SERVIÇOS FINAIS 17.889,98            0,72% 100%
-                -                -                -                 -                 17.889,98       

2.496.947,59           100,00% 194.406,40   264.071,57   392.866,94   498.937,88     622.356,91     524.307,90     
- - 194.406,40   458.477,96   851.344,90   1.350.282,79  1.972.639,69  2.496.947,59  

Valores totais
Valores Acumulados

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES FREITAS

REFERÊNCIA : SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com desoneração.

83,87%

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

Item TIPO FONTE FORNECEDOR CÓDIGO Descrição do Serviço - Insumo/Aux.  Unidade Coeficiente Preço Unit. Preço Total

01 CP-01 Administração local da obra (eng. de obra, etc) MÊS
C SINAPI-MA "site" CEF 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H 48,00                    100,88 4.842,24
C SINAPI-MA "site" CEF 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares MÊS 1,00                 4.667,65 4.667,65
C SINAPI-MA "site" CEF 93563 Almoxarife Com Encargos Complementares MÊS 1,00                 4.025,79 4.025,79
C SINAPI-MA "site" CEF 101460 Vigia Com Encargos Complementares MÊS 1,00                 2.562,94 2.562,94

Taxa de bdi %
Total da composição 16.098,62

02 CP-02 Elemento decorativo de fachada - Lapis, conforme projeto UN
C SINAPI-MA "site" CEF 92777 Armação de aço CA-50 Ø 8 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 38,02                     15,63 594,25
C SINAPI-MA "site" CEF 92776 Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 19,41                     16,51 320,45

C SINAPI-MA "site" CEF 103672
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento

M³ 0,62                    599,33 371,58

I SINAPI-MA "site" CEF 20065 Tubo Pvc Serie Normal, Dn 150 Mm, Para forma do lapis M 17,1                     42,44 725,72
Taxa de bdi %
Total da composição 2.012,00

03 CP-03
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao 
plasticas M²

C SINAPI-MA "site" CEF 87373
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo 
manual. 

m³ 0,02                    656,32 13,12

C SINAPI-MA "site" CEF 88309 Pedreiro com encargos complementares H 0,80                     18,87 15,09
C SINAPI-MA "site" CEF 88316 Servente com encargos complementares H 0,60                     14,47 8,68
I SINAPI-MA "site" CEF 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,00 1,32 1,32

I SINAPI-MA "site" CEF 4786
Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, e=  *8* 
mm (incluso execucao)

m² 1,00 120,00 120,00

Taxa de bdi %
Total da composição 158,21

ENCARGOS 
SOCIAIS :

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBJETO: 

REFERÊNCIA : 

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC
3,74%
3,74%

DF
0,59%
0,59%

S, R e G
0,40%

taxa de riscos 0,97%
0,40%
1,77%

L
7,40%
7,40%

I
0,65%
3,00%
2,00%
4,50%

10,15%

26,86%

COFINS
ISSQN

Total I =

TOTAL (BDI) =

CPRB

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração central

Total AC =
DESPESAS FINANCEIRAS

TRIBUTOS
PIS

Despesas financeiras
Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

taxa de garantias
Total R=

LUCRO
Lucro bruto

Total L =

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS 
CHAVES FREITAS

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com 
desoneração; ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 
2022, com desoneração.

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBJETO: 

REFERÊNCIA : 

LOCAL: Bairro Tamarindo, Barra do Corda - MA

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
B2 Feriados 3,95% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66%
B4 13º Salário 10,84% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,13% 7,02%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%
B Total 45,04% 16,73%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,39%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%
C Total 12,63% 9,71%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,02% 2,98%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,38% 0,29%

D Total 8,40% 3,27%
83,87% 47,51%

GRUPO A

GRUPO C

GRUPO D

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA LEONEIS CHAVES 
FREITAS

SINAPI - MA de Setembro de 2022, com desoneração; SEINFRA 27, com desoneração; 
ORSE de Agosto de 2022, com desoneração; SBC Novembro de 2022, com 
desoneração.

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS (%)


