



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Objeto: Atestado de Capacidade Técnica para Elaboração de Projetos de Engenharia Civil

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob nº 06.314.827/0001-56, situada na praça João Afonso Cardoso, 404, Centro, Gonçalves Dias - Maranhão, atesta para os devidos fins que a empresa E Araújo Guimarães-ME CNPJ:06.211.864/0001-39, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Ernaldo Araújo Guimarães ; RG 1.513,196; CIC 396758.663-49 – MA e tem como Engenheiro Civil responsável o Sr. Marcos Antônio Maranhão CREA -DF-4475/D; RN:070.716.082-0 que elaborou a conteúdo e dentro do prazo contratual ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA, neste município de acordo com o Termo de Contrato nº.:0032016/-TP 003/2016/CPL. Início do Contrato:01-02-2016 Fim do Contrato:23-05-2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785562/2017, em 31/05/2017 emitida

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇAVES DIAS-MA					
COMISSÃO PERNENTE DE LICITAÇÃO-CPL					
T.P.:003/2016					
DATA DE REALIZAÇÃO:14/01/2016 HORA: 15:00hs					
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT.(R\$)	P. TOTAL(R\$)
1.0	PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO				R\$ 93.500,00
1.1	CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA				
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS(EDIFÍCIOS DE MADEIRA PARA DIVERSOS AFINS, EDIFÍCIOS DE ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA DE MADEIRA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , ESTRADAS VICINAIS, PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOKETES(LAJOTAS), PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO , TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, IRRIGAÇÃO, ESCAVAÇÃO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA(SAA).	und	11,00	8.500,00	R\$ 93.500,00
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS				
PREÇO TOTAL(R\$)					R\$ 93.500,00

Gonçalves Dias em 23 de maio de 2017.

Vilson Andrade Barbosa

 Wilson andrade barbosa
 Prefeito Municipal

José Raimundo Lins Furtado

 José Raimundo Lins Furtado
 Engº. Civil...CREA:6850/D-MA

Certidão nº 785562/2017
 08/02/2022, 20:10
 Chave de Impressão: 75aAA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém folhas





MUNICIPAL DE BARRA DO
Fils nº 995
Processo nº 866
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021 / 2094 / 2116 - FAX: 232-3483 - São Luís - MA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

Nº 1342/97-DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação da Firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, formulada em 280797, através do seu representante legal, protocolada neste Conselho sob o número 1943/97, em 290747, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que seguem: A.R.T. 027900, em 290797, referente à Execução dos Serviços de Conclusão do Posto de Benefício do INSS, na cidade de Presidente Dutra/MA, totalizando em 270,00m² de área construída, localizada à Trav.06, Vila Militar, s/nº-Presidente Dutra (O.E.S.12/96), de propriedade do INSS/MA. Sendo a Anotação efetivada em nome da requerente e sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Marco Antonio Maranhão. Sendo só o requerido, expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se o Atestado e a Planilha Orçamentária em anexo, como parte integrante da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 30 de julho de 1997.

Mary das Graças Santos Ribeiro
Av. Administrativa GREA - MA

[Assinatura]
Diretor de Serviço
Estado de Maranhão
GREA - MA

MUNICIPAL DE BARRA D'ÁZUL
Fis nº 996
Processo nº 868
Assinatura
CPL


A TESTADO


Atestamos para os devidos fins que a empresa HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS Ltda., portadora do C.G.C. nº 23.687.031/0001-68, executou os Serviços de Conclusão do Posto de Benefícios do INSS na cidade de Presidente Dutra/MA, de acordo com o Processo No. 35078.002942/96-83 e O.E.S. No. 09-300.11/12/96, conforme discriminação abaixo:

- a) PRAZO DO SERVIÇO : 120 (cento e vinte) dias corridos
- b) PERÍODO DE EXECUÇÃO : 20.12.96 a 30.04.97
- c) VALOR DO SERVIÇO: R\$ 90.720,28 (Noventa mil, setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos)
- d) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (em anexo)

Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos nenhuma ocorrência que desabone sua capacidade técnica.

São Luís, 22 de julho de 1997.


Eudes Raulino Saraiva
Chefe do Serviço de Engenharia e Patrimônio
INSS/MA

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
No. 1349/97 Fis. 01 A 06

Mary das Graças Santos Ribeiro
Avz. Administrativa CREA - MA

SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : CONCLUSAO DO P.B. PRES. DUTRA


Mês: Nov / 96

Item	Descricao dos Servicos	Und.	Qtde	P. Unit	P. Parcial
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Demolição cobertura telha cerâmica	m2	31,60		
1.2	Demolição estrutura madeira p/telhado	m2	31,60		
1.3	Demolição piso cimentado (calçada externa)	m2	114,00		
1.4	Demolição revestimento c/argamassa	m2	138,00		
1.5	Demolição alven.tijolo c/argamassa s/reaprov.	m3	29,00		
1.6	Demolição reboco laje forro	m2	22,50		
1.7	Corte capoeira fina a foice	m2	297,50		
1.8	Raspagem Limpeza terreno	m2	297,50		
1.9	Placas da Obra	m2	6,00		
2.1	Ligação provisória água	Un	1,00		
2.2	Ligação provisória luz e força	Un	1,00		
2.0	Fundação / Alvenaria				
2.1	Escavação manual vala até 2,00m	m3	16,00		
2.2	Alicerce	m3	15,15		
2.3	Baldrame c/pedra argamassada	m3	16,00		
2.4	Tijolo cer.10x20x30cm arg.mista c/saibro e=10cm	m2	193,05		
2.5	Degrau escada alvenaria pedra argamassada	m3	0,75		
2.6	Chapisco grosso p/acabam.fachada principal	m2	18,40		
2.7	Chapisco c/argamassa cimento/areia 1:3	m2	524,00		
2.8	Reboco c/argamassa cimento saibro areia 1:4:5	m2	524,00		
2.9	Forma tábuas pinho utilização 2 x	m3	72,00		
2.10	Concreto fck 15 mpa p/pilares/cinta (muro)	m2	2,93		
2.11	Forma compensado p/pilares/cinta (muro)	m2	97,50		
3.0	Recuperação cisterna existente				
3.1	Chapisco argam.cim./areia 1:3(c/aditiv.impermeab.)	m2	13,20		
3.2	Reboco c/argam.cim./areia 1:3(c/aditiv.impermeab.)	m2	13,20		
3.3	Tampa concreto p/cisterna	un	1,00		
4.0	Esquadrias				
4.1	Madeira				
4.1.1	Porta int. 1 folha (0,60 x 2,10 m)	un	2,00		
4.1.2	Porta int. 1 folha (0,80 x 2,10 m)	un	1,00		
4.1.3	Porta int. 1 folha (1,00 x 2,10 m)	un	2,00		
4.1.4	Esq. madeira x vidro fumê 4mm conf.detalhe	m2	67,74		

CREA - MA

 VERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 342/97 Fls. 01 A 06


 Mary das Graças Santos Ribeiro
 Avs. Administrativa CREA - MA


SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA : CONCLUSAO DO P.B. PRES. DUTRA
Mês: Nov / 96

Item	Descricao dos Servicos	Und.	Qtde	P. Unit	P. Parcial
4.1.5	Janela madeira x vidro bascular(0,80x 0,40m)	un	4,00		
4.1.6	Janela madeira x vidro bascular(1,20x 0,40m)	un	1,00		
4.2	Ferro				
4.2.1	Gradil ferro	m2	5,4		
5.0	Cobertura				
5.1	Estr.madeira p/telha ceramica vão 3 a 7 m	m2	31,60		
5.2	Telha ceramica paulista	m2	31,60		
5.3	Emboçam.ultima fiada telha ceramica	m	238,10		
5.4	Revisão telha cerâmica francesa	m2	270,00		
6.0	Forro				
6.1	Tábuas pau d'arco fixada sarrafo	m2	270,00		
6.2	Rodaforro madeira pau d'arco	m	69,00		
7.0	Piso Interno				
7.1	Contrapiso rev.piso vinilico arg.cim.areia 1:3	m2	270,00		
7.2	Placa vinilica 30x30 cm e=2mm	m2	270,00		
7.3	Contrapiso p/piso cimentado	m2	297,50		
7.4	cimentado varrido	m2	297,50		
7.5	Piso cimentado esp. = 1,5 cm	m2	297,50		
7.6	Soleira mármore 25 cm	m	54,00		
7.7	Peitoril mármore 25 cm	m	183,00		
8.0	Instalação Hidráulica/sanitária				
8.1	Hidraulica				
8.11	Pontos hidráulicos conf. projeto anexo	un	24,00		
8.12	Reg.gaveta bruto D=25 mm (1 ")	un	2,00		
8.13	Reg.gaveta bruto D=32 mm (1 1/4")	un	3,00		
8.14	Reg.pressão canopla cromada D=15mm(1/2")	un	2,00		
8.15	Reserv. fibrocimento capacidade 1000 l	un	2,00		
8.16	Conj. Motor-bomba centrifuga 1 hp	un	1,00		
8.2	Sanitária				
8.21	Pontos sanitários conf.projeto anexo	un	20,00		
8.22	Cx inspeção alvenaria 1/2 tijolo 40 x 40 x 60 cm	un	6,00		
8.23	Cx inspeção alenaria 1/2 tijolo 60 x 60 x 60 cm	un	2,00		

CREA - MA

 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 342/97 Fls. 01 a 06


 Mary das Graças Santos Ribeiro
 Av. Administrativa CREA - MA

SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA : CONCLUSÃO DO P.B. PRES. DUTRA

Mês: Nov / 96

Item	Descricao dos Servicos	Und.	Qtde	P. Unit	P. Parcial
8.24	Cx sifonada PVC 15 x 15 cm	un	4,00		
8.25	Cx gordura D= 35 cm pré-moldada	un	1,00		
8.26	Lavat.louca branca s/coluna c/torneira e acessorios	un	6,00		
8.27	bacia sifonada louca branca c/acessorios	un	4,00		
8.28	cx descarga plastica sobrepór	un	4,00		
8.29	pia cozinha inox cuba simples 1,50 x ,58 cm	un	1,00		
8.30	Tampa plastica p/bacia sanitaria	un	4,00		
9.0	Instalações Elétricas				
9.1	Fio isolado PVC p/750V 4 mm2	m	50,00		
9.2	Cabo isolado PVC 750V 25 mm2	m	200,00		
9.3	Cabo isolado PVC 750V 35 mm2	m	15,00		
9.4	Eletroduto PVC rosc. D=20mm (1/2")	m	150,00		
9.5	Eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4")	m	105,00		
9.6	Eletroduto PVC rosc. D=32mm (1")	m	15,00		
9.7	Eletroduto PVC rosc. D=50mm (1 1/2")	m	30,00		
9.8	Qd Distrib.Luz 24 div 332x332x95m	un	1,00		
9.9	Qd Medição trifasico CEMAR	un	1,00		
9.10	Disj.monopolar em qd.distrib. 10 A	un	12,00		
9.11	Disj.tripolar em qd.distrib. 20 A	un	2,00		
9.12	Disj.tripolar em qd.distrib. 70 A	un	2,00		
9.13	Fio isolado PVC p/750V 0,5 mm2	m	500,00		
9.14	Fio isolado PVC p/750V 2,5 mm2	m	700,00		
9.15	Interruptor tecla simples 10A 250V	un	5,00		
9.16	Tomada Universal 10A 250V	un	10,00		
9.17	Haste 3/4" p/aterramento	un	3,00		
9.18	Tomada embutir 2x2P e universal c/placa	un	20,00		
9.19	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250V	un	2,00		
9.20	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250V	un	5,00		
9.21	Luminaria fluor. 2 x 20W	un	18,00		
9.22	Luminaria fluor. 2 x 40W	un	31,00		
9.23	Conector sindal (Instalação)	un	3,00		
10	Pintura				
10.1	Latex 2 demaos parede interna s/massa	m2	139,90		
10.2	Caiação externa 3 demãos	m2	396,00		
10.3	Emassam.parede interna 2 demaos c/massa	m2	139,90		

 MUNICÍPIO DE
 Fls nº 999
 Processo nº 868
 Assinatura
 CPL

CREA-MA

 VERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 3429 Fls 01 A 06

 Mary das Graças Santos Ribeiro
 Av. Administrativa CREA-MA

ORIGINAL DE BARRAS
Fis. nº 1000
Prorrogat. nº 868
Assinatura
CPL

SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : CONCLUSÃO DO P.B. PRES. DUTRA

Mês: Nov / 96


Item	Descricao dos Servicos	Und.	Qtde	P. Unit	P. Parcial
10.4	Latex 3 demaos parede externa s/massa	m2	106,90		
10.5	verniz 3 demãos esquadria madeira	m2	67,74		
10.6	Emassam.esq.madeira tinta esmalte	m2	16,80		
10.7	Esmalte 2 demãos esq.madeira	m2	16,80		
10.8	verniz 3 demaos(forro)	m2	270,00		
11 Fossa Séptica					
11.1	Madeiram. p/proteção escavação	m2	3,55		
11.2	Escav.manual vala até 2,00m	m3	7,25		
11.3	Tijolo cer. 10x20x30cm arg.mista c/saibro e=10 cm	m2	31,60		
11.4	Laje p/piso fossa	m2	5,34		
11.5	Tampa concreto p/fossa	un	1,00		
11.6	Reboco c/arg. cim.saibro areia 1:4:5	m2	12,70		
11.7	Aterro p/proteção compactado manual	m3	6,10		
12 Sumidouro					
12.1	Escav.manual vala até 2,00m	m3	31,02		
12.2	Reaterro manual c/apiloamento	m3	8,21		
12.3	Chapisco grosso c/argam. cim./saibro 1:8	m2	33,10		
12.4	Matacoado c/pedra argamassada	m2	4,98		
12.5	Alvenaria tijolo tipo colmeia	m2	34,20		
12.6	Laje circular p/tampa sumidouro D=3,0m	un	1,00		
12.7	Forma Tábua pinho utilização 2 x	m2	5,85		
12.8	Cinta em círculo c/concreto fck 15 Mpa	m	9,45		
12.9	Limpeza geral	m2	300,00		

CREA-MA

*VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 34297 Fis. 01 A 06

Mary das Graças Santos Ribeiro
AVL Administrativa CREA-MA





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA

Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00002873/03
CAT Nro.....:00226
DATA DA EMISSAO:06/06/2003
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: MARCO ANTONIO MARANHAO
TITULO.....: ENG. CIVIL E SAUDE PUBLICA
REGISTRO.....: 4475-D /DF
C.P.F.....: 111.689.861-68

*** ART 196947 ***
Registrada em: 06/06/2003 Baixada em...: 06/06/2003
Endereco Obra: MATOES MA-***
CEP: 65000-000 MATOES - MA

Proprietario.: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
Contratante...: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
Empresa.....: HIDRAELE PROJETOS E SERVICOS LTDA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE LAJE DE FUNDO E ENCAMISAMENTO DE PILAR DE RESERVATORIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 150M³, TORRE 8,0M, NA LOCALIDADE DE MATOES-MA, CONFORME OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS DETALHADAMENTE NA NOTA DE EMPENHO Nº 95NE00173, EM ANEXO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTA ART. SERVIÇOS PRINCIPAIS: DEMOLIÇÃO DE LAJE DE FUNDO E RETIRADA DA FERRAGEM, CONF. ESPECIF. (30,56M²); ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO P/ RECOBRIMENTO DE ARMAÇÃO 21M²; ARMAÇÃO DE COSTURA PARA ADERENCIA (CONCRETO VELHO + NOVO) C/ INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Ø 25MM NOS PILARES E TRANSPASSADAS A PAREDE DO CILINDRO, CONF. ESPECIF 01UN; TRATAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECEBER CONCRETO NOVO, CONF. ESPECIF. 21M²; CONCRETO FCK 18MPA 10,82M³; CONCRETO FCK 30MPA 1,60M³; ARMAÇÃO CA-50A 2.265KG; FORMA EM MADEIRA PLAINADA 78,64M²; IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA DE BORRACHA FUNDIDA APLICADA NO LOCAL 48,20M². N.E. 95NE00173.

*** ART 196948 ***
Registrada em: 06/06/2003 Baixada em...: 06/06/2003
Endereco Obra: SERRANO / CURURUPU MA-***
CEP: 65000-000 MUNICIPIO - MA

Proprietario.: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
Contratante...: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
Empresa.....: HIDRAELE PROJETOS E SERVICOS LTDA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS FILARES DO .
-----<<< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 >>>-----



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (C) - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA


Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00002873/03
CAT Nro.....:00226
DATA DA EMISSAO:06/06/2003
Numero da Folha.....:0002


Profissional:MARCO ANTONIO MARANHAO

RESERVATORIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE 150M³, TORRE 8,0M, NA LOCALIDADE DE SERRANO, CURURUPU-MA, CONFORME OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS DETALHADAMENTE NA NOTA DE EMPENHO Nº 96NE00125, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTA ART. SERVIÇOS PRINCIPAIS: DEMOLIÇÃO - ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO EM PILARES P/ RECOBRIMENTO DA ARMAÇÃO C/ ENCAMINHAMENTO 28,80M²; FORMA - FORMA EM MADEIRA PLAINADA 45,25M²; TRATAMENTO - TRATAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECEBER CONCRETO NOVO 28,80M²; VERGALHAO DE FERRO - VERGALHAO DE FERRO DE Ø 5,10MM 691KG.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.


Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-MA

SAO LUIS, 06/06/2003


Nilce Sebastiana M. Carvalho
Agente Administrativo
CPF: 522.892.643-04



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na Estrada de Ribamar, km 02, n.º 110, Planalto Aurora, na cidade de São Luís – MA., CNPJ n.º 23.687.031/0001-68, Insc. Estadual n.º 12.130.781-6, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil **MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**, CREA n.º 4475-D/DF, executou a contento e dentro do prazo contratual para esta Fundação os serviços de recuperação estrutural de laje de fundo e encamisamento de pilar de reservatório elevado de concreto armado, com capacidade de 150m³, torre 8,0 m, na localidade de Matões-MA, conforme os serviços discriminados detalhadamente na Nota de Empenho n.º 95NE00173 emitida em 20-12-1995, em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Atestado, de acordo com a discriminação abaixo:

Serviços Principais: Demolição de laje de fundo e retirada da ferragem, conf. especific. (30,56m²); Escarificação do concreto p/ recobrimento de armação (21m²); Armação de costura para aderência (concreto velho+novo) c/ instalação de barras de aço ϕ 25mm nos pilares e transpassadas à parede do cilindro, conf. especific. (01un); Tratamento da superfície de concreto para receber concreto novo, conf. especific. (21m²); Concreto FCK 18 MPA (10,82m³); Concreto FCK 30 MPA (1,60m³); Armação CA-50A (2.265kg); Forma em madeira plainada (78,64m²); Impermeabilização em manta de borracha fundida aplicada no local (48,20m²).

Período de Execução: Janeiro/1996 a Abril/1996 (120 dias).

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, não havendo nada que desabone sua idoneidade.


São Luís – MA, 05 de Junho de 2003.


Adeval Barbosa Avelar
Chefe da DIESP.

Eng.º Adeval Barbosa Avelar
MS - FUNASA SIAPE 0469544
Chefe da DIESP- CORE-MA

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 0396/03 Fls. 03 A 04


Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dept. CREA-MA



NOTA DE EMPENHO

DATA EMISSÃO 20DEZ95		GESTÃO 36211		Nº DOCUMENTO 95NE00173		FOLHA 01/01	
CÓDIGO UGE 255010		DISTRITO SANITÁRIO DE PEDREIRAS				CGC / CPF 26989350/0598-62	
CREDOR / DEVEDOR HIDRAEIE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA				CGC = 23687031/0001-68			
ENDEREÇO - RUA / Nº / BAIRRO ESTRADA DE RIBAMAR KM-02 CASA 110 - P. ANIL			CIDADE SÃO LUIS		UF MA	CEP 65000-540	
COD. EVENTO 400091		NOME DO EVENTO EMPENHO DE DESPESA				ACORDO	
UO 36211	PROGRAMA DE TRABALHO 13076044711110166	PTRES 475912	NAT. DA DESPESA 4590.51.00	FONTE 0153000000	CÓDIGO UGR	PLANO INTERNO MA-MAT-7.2	
MODALID. EMPENHO 1 - ORDINÁRIO 3 - ESTIMATIVA 5 - GLOBAL		LICITAÇÃO 4 - CONCORRÊNCIA 6 - DISPENSÁVEL 2 - CONVITE 7 - INEXIGÍVEL 3 - TOMADA DE PREÇO 8 - NÃO APLICÁVEL		UNIDADE DA FEDERAÇÃO BENEFICIADA M A	REFERÊNCIA DA DISPENSA ORIGEM MATERIAL C.CONV. 028/95		Nº EMPENHO ORIG. 95NE02222 VALOR DO EMPENHO R\$. 18.000,00

VALOR POR EXTENSO

(DEZOITO MIL REAIS)

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (ITEM - QUANT./ UNID./ DESCRIÇÃO) VENC. OBRIGAÇÃO E PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Execução de serviço de recuperação estrutural de reservatório elevado na localidade de <u>Matões-Ma.</u>	
01 - Serviço de recuperação estrutural de laje de fundo e encamisamento de pilar de reservatório elevado com capacidade de 150 m ³ , torre 8,0 m, com forme planilhas, especificações e projeto em anexo.	
1 - Escoramento conforme especificações em anexo....	1,00 R\$. 2.990,00 2.990,00
2 - Demolição da laje de fundo e retirada da ferragem, conforme especificações (m ²).....	30,56 " . 39,00 1.191,84
3 - Escarificação do concreto para recobrimento de armação (m ²).....	21,00 " . 19,00 399,00
4 - Armação de costura para aderência (concreto velho com novo).....	
4.1)- Serviço de instalação de barras de aço Ø 25 mm. nos quatro pilares, conforme especificações.....	1,00 R\$. 736,70 736,70
4.2)- Serviço de instalação de duas camadas de barras de aço Ø 25 mm, transpassadas à parede do cilindro, conforme especificações em anexo.....	1,00 R\$. 354,00 354,00
A TRANSPORTAR:.....	5.671,54

ASSINATURA

Engº Edilson F. C. Branco Sobrinho
Chefe do Distrito Sanitário de Pedreiras

Maria Iranilde Cavalcante Coutinho
Chefe de BEM. / FNS / DS / PED.

Nº PROCESSO
25.170-00110/95

FNS-229



Ministério de Saúde
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
NOTA DE EMPENHO

MUNICIPAL DE BARRA UN. CO. O
 Fis. nº 1005
 Processo nº 868
 Assinatura
 CCL

DATA EMISSÃO 20DEZ95		GESTÃO 36211		Nº DOCUMENTO 95NE00173		FOLHA 02/02	
CÓDIGO UGE 255010		DISTRITO SANITÁRIO DE PEDREIRAS				CGC / CPF 26989350/0598-62	
CREDOR / DEVEDOR HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA CGC = 23687031/0001-68							
ENDEREÇO - RUA / Nº / BAIRRO ESTRADA DE RIBAMAR KM-02 CASA 110 - P. ANIL				CIDADE São LUÍS		UF MA	CEP 65000-540
COD. EVENTO 400091		NOME DO EVENTO EMPENHO DE DESPESA				ACORDO	
UO 36211	PROGRAMA DE TRABALHO 13076044711110166		PTRES 475912	NAT. DA DESPESA 4590.51.00	FONTE 0153000000	CÓDIGO UGR	PLANO INTERNO MA-MAT-7.2
MODALID. EMPENHO 1 - ORDINÁRIO 3 - ESTIMATIVA 5 - GLOBAL		LICITAÇÃO 1 - CONCURSO 2 - CONVITE 3 - TOMADA DE PREÇO		4 - CONCORRÊNCIA 6 - DISPENSÁVEL 7 - INEXIGÍVEL 8 - NÃO APLICÁVEL		UNIDADE DA FEDERAÇÃO BENEFICIADA M A	REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº EMPENHO ORIG. 95NE02222
						ORIGEM MATERIAL C. CONT. 028/95	VALOR DO EMPENHO

VALOR POR EXTENSO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (ITEM - QUANT./UNID./ DESCRIÇÃO) VENC. OBRIGAÇÃO E PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE:.....	5.671,54
5) - Tratamento da superfície de concreto para receber concreto novo, conforme especificações (m ²)	21,00 R\$. 16,00 336,00
6) - Concreto FCK 18 MPA (m ³).....	10,82 " . 153,00 1.655,46
7) - Concreto FCK 30 MPA (m ³).....	1,60 " . 166,00 265,60
8) - Armação CA-50A (quilo).....	2.265 " . 2,00 4.530,00
9) - Forma em madeira plainada (m ²).....	78,64 " . 30,00 2.359,20
10) - Impermeabilização em manta de borracha fundida aplicada no local (m ²).....	48,20 R\$. 56,00 2.699,20
11) - Instalações elétricas complementares para realização do serviço (unidade).....	1,00 R\$. 483,00 483,00
TOTAL:.....	18.000,00

ASSINATURA		Nº PROCESSO
Engº Edilson B. C. Branco Sobrinho Chefe do Distrito Sanitário de Pedreiras	Maria Iranilde Cavalcante Coutinho Chefe DEPA / FMS / DS / PED.	25.170-00110/95

156947
 060603
 CREA-MA
 Engº Edilson B. C. Branco Sobrinho
 Chefe do Distrito Sanitário de Pedreiras

FNS-229



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO**

Rua 28 de Julho, 214 - Fones:(098) 221-2021 / 2094 / 2116 - Fax:(098) 232-3483 - São Luís -MA.



CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTÓCOLO: SLZ-00011034/99
CAT Nro.....:00003
DATA DA EMISSAO:04/01/2000
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: MARCO ANTONIO MARANHÃO
TITULO.....: ENG. CIVIL E SAUDE PUBLICA
REGISTRO.....: 4475-D /DF
C.P.F.....: 111.689.861-68

***** ART 80958 *****

Registrada em: 03/01/2000 Baixada em...: 04/01/2000
Endereco Obra: EDIFICIO CONSOLE-RENASCENCA
CEP: 65000-000 SAO LUIS - MA

Proprietario.: BANCO REAL S.A.
Contratante..: BANCO REAL S.A.
Empresa.....: HIDRAELE PROJETOS E SERVICOS LTDA

EXECUCAO DOS SERVICOS DE READAPTAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO REAL, LOCALIZADO NO EDIFICIO CONSOLE, RENASCENÇA SÃO LUIS-MA, CONSTITUÍDO DE: SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS.

- NÃO SE INCLUE NESTA AVERBAÇÃO OS ITENS: 05 - REFERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS; 02 - SERVIÇOS DE OBRAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO BANCARIA.

- SÓ SE FAZ PRESENTE NESTA AVERBAÇÃO O ENGENHEIRO CIVIL MARCO ANTONIO MARANHÃO.

***** ART 80956 *****

Registrada em: 03/01/2000 Baixada em...: 03/01/2000
Endereco Obra: AV. JER DE ALBUQUERQUE ED CLODOMIR MILET-CALHAU
CEP: 65000- SAO LUIS - MA

Proprietario.: BANCO REAL SA
Contratante..: BANCO REAL SA
Empresa.....: HIDRAELE PROJETOS E SERVICOS LTDA

-----<<< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 >>>-----

INSPETORIAS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON
TELEFONES:	722.3093	741.2389	621.1444	738.2112	521.4072	212.3653



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO**

Rua 28 de Julho, 214 - Fones:(098) 221-2021 / 2094 / 2116 - Fax:(098) 232-3483 - São Luís -MA



CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00011034/99
CAT Nro.....:00003
DATA DA EMISSÃO:04/01/2000
Numero da Folha.....:0002

Professional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE READAPTAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO REAL (POSTO DE ATENDIMENTO 24H), LOCALIZADO NO PRÉDIO DA CEMAR-CALHAU, SÃO LUÍS/MA, CONSTITUÍDO DE: DEMOLIÇÃO, PAINÉIS E DIVISÓRIA, PINTURA, SERVIÇOS, EM MARMORE.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SÃO LUÍS, 04/01/2000

VISTO:


Mary da Graça Santos Ribeira
Chefe do SEDOT
CREA - MA


Nílea Sebastião M. Camalho
Agente Administrativo
CPF: 522.692.643-04

INSPETORIAS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON
TELEFONES:	722.3093	741.2389	621.1444	738.2112	521.4072	212.3653

BANCO REAL S.A.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA., portadora do CGC. n.º 23.687.031/0001-68, executou a contendo os Serviços de Adaptações nas Agências do Banco Real, uma localizada no Edifício Console, Renascença e a outra no Posto de Atendimento 24 horas no Prédio da CEMAR, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Ed. Clodomir Milet – Retorno do Calhau, em São Luís/MA, conforme proposta (Serviços de Obras Cíveis, Elétricas, Automação Bancária, Telefone e Outros). Tendo como Responsáveis Técnico o Eng.º Civil Marco Antônio Maranhão CREA 4475-D/DF visto CREA/MA 2942, Eng.º Eletricista Francisco A. de A. Barbosa CREA 11095-D/DF visto CREA/MA 4534.

2. Serviços de Adaptações

2.1. Agência do Banco Real (Edifício Console):

- 1.1.3 Prazo do Serviço: 20 (vinte) dias.
- 1.1.4 Período de execução: 01-09-98 a 21-09-98.

2.2. Agência do Banco Real (Posto 24h/Prédio CEMAR):

- 1.2.3 Prazo do Serviço: 10 (dez) dias.
- 1.2.4 Período de execução: 15-12-98 a 25-12-98.

Discriminação dos serviços (em anexo)

Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos nenhuma ocorrência que desabone sua capacidade técnica.

São Luís/MA, 27 de dezembro de 1999.

RESPONSÁVEL BANCO REAL S.A.
Roberval Alves Ferreira
CPF: 264.345.391-34
CI: 9356520-SP

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 003/2001 de 01 A 05
Mary das Graças Santos Ribeiro
Chefe do SEDCI
CREA - MA.

Reconheço a firma.

TABELIONÁRIO
DO 1º OFÍCIO

Tabellião
Dr. Tito Antonio da
Souza Soares

Em test. de
Souza Soares

Claro

126 A

São Luís (MA) de 27 de 1999

Em test. de
da fernada.

Roberval Alves Ferreira
Escritório



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PARA READAPTAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO REAL
LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CONSOLE, RENASCENÇA, SÃO LUÍS/MA**

item	discriminação	unid	quant	preço unitário	preço total
1 SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E OUTROS					
1.1	Retirada de divisórias de alumínio e duraplac existente no interior da agência para adaptar as novas divisórias da copa e tesouraria (12,24 m2).	vb	-		
1.2	Retirada de esquadrias de alumínio e vidro existente na fachada para adaptar a nova esquadria do caixa 24 h (8,71 m2).	vb	-		
1.3	Demolição de alvenaria de tijolo existente na fachada para adaptar a porta do caixa 24 h (0,45 m2).	vb	-		
1.4	Fornecimento e instalação de divisórias de alumínio e duraplac, no padrão existente, conforme projeto do novo lay-out, inclusive portas e ferragens, para a copa e tesouraria.	m2	34,89		
1.5	Confecção e instalação de uma bancada em L, em madeira com revestimento laminado, para a copa.	m2	1,45		
1.6	Aquisição e instalação de uma pia de inox (1,20 m), com uma cuba, inclusive torneira longa e sifão em inox, para a copa.	un	1,00		
1.7	Execução de um ponto hidráulico e um ponto sanitário para a pia da copa.	vb	-		
1.8	Execução de cinco pontos telefônicos	vb	-		
1.9	Fornecimento de banquetas em madeira para a copa..	un	2,00		
1.10	Remanejamento e instalação dos balcões, caixas, mesas e armários, conforme novo lay-out.	vb	-		
1.11	Fornecimento e instalação de divisórias de alumínio e vidro, no padrão existente, conforme projeto do novo lay-out, inclusive portas e ferragens, para o caixa 24 h.	m2	23,03		
1.12	Limpeza geral da obra	vb	-		
2 SERVIÇOS DE OBRAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO BANCÁRIA					
2.1	Reinstalação de todo o sistema de automação bancária, conforme novo lay-out, com fornecimento de cabos, canaletas, remanejamento de quadros, e etc, de acordo com o material levantado e relacionado abaixo:				
2.1.1	Cabinho 2.5 mm2	m	250,00		
2.1.2	Cabinho 4.0 mm2	m	100,00		
2.1.3	Cabinho 6.0 mm2	m	100,00		
2.1.4	Canaletas	vb	-		
2.1.5	Derivações	vb	-		
2.1.6	Fixações	vb	-		
2.1.7	Cabo lógico 50 Homs	m	50,00		
2.1.8	Identificação	vb	-		
<p>VALOR GLOBAL EM R\$ = [(1) + (2)] =</p>					
<p>SÃO LUÍS (MA), SETEMBRO/1998</p>					

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 N.º 003.3000/14 01 A 05
 Mary das Graças Santos Ribeiro
 Chefe do SEDOT
 CREA - MA.

BANCO REAL S.A.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA READAPTAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO REAL (POSTO DE ATENDIMENTO 24H) LOCALIZADA NO PRÉDIO CEMAR - CALHAU					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIL.	TOTAL
1.0	DEMOLIÇÃO				
1.1	Demolição de bancada de marmore	un	2,00		
1.2	Remoção do letreiro luminoso existente, para local a ser definido	un	1,00		
2.0	PAINES E DIVISÓRIA				
2.1	Divisória em eucatex, incluindo porta	m ²	10,32		
2.2	Divisória de vidro temperado, com três buracos, de comunicação, e=10mm, sobre o balcão, fixados com cantoenira	m ²	4,25		
3.0	PINTURA				
3.1	Pintura em tinta PVA latéx, inclusive emassamento	m ²	21,60		
4.0	SERVIÇOS EM MARMORE				
4.1	Confecção de furos no diâmetro 60mm nas placas de marmore	un	3,00		
4.2	Recolção de peças de marmores, retirados da bancada demolida	un	2,00		
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS				
5.1	Instalação de quatro circuito com aterramento, incluindo, quadro de comando aparente, fixado, sob bancada	vb	1,00		
5.2	Ponto elétrico, com tubulação aparente	pt	13,00		
5.3	Ponto Telefônico	pt	4,00		
5.4	Ponto lógico com cabo axial RG-50 ALMA RÍGIDA	pt	4,00		
6.0	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA				
6.1	Limpeza da obra	vb	1,00		
VALOR TOTAL RS =					

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 003/2000 F.º 01 ACS

Mary das Graças Santos Ribeiro
Chefe de SEDOT
CREA - MA.

SÃO LUÍS/MA, DEZEMBRO/1998

Praça João Lisboa, 177 - Centro, São Luís/MA

(Handwritten signature)
Arbiteral A. P. P. P. P.
Nº 200 200



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO**

Rua 28 de Julho, 214 - Fones:(098) 221-2021 / 2094 / 2116 - Fax:(098) 232-3483 - São Luís -MA.



CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00010734/99
CAT Nro.....:00552
DATA DA EMISSAO:24/11/1999
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: MARCO ANTONIO MARANHÃO
TITULO.....: ENG. CIVIL E SAUDE PUBLICA
REGISTRO.....: 4475-D /DF
C.P.F.....: 111.689.861-68

***** ART 79818 *****

Registrada em: 23/11/1999 Baixada em...: 23/11/1999
Endereco Obra: AV.JER.DE ALBUQUERQUE ED CLODOMIR MILET-RETORNO CALHAU
CEP: 65051-200 SAO LUIS - MA

Proprietario.: COMPANHIA ENERGETICA DO MA.-CEMAR
Contratante..: COMPANHIA ENERGETICA DO MA.-CEMAR
Empresa.....: HIDRAELE PROJETOS E SERVICOS LTDA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA NA NOVA SEDE CEMAR,
CONSTITUIDO DE: DEMOLIÇÕES, PAVIMENTAÇÃO, FORRO, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO,
PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIVERSOS E LIMPEZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº SOC-108055/99, SOC-108058/99, CONVITE Nº116/99.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE
O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE
DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR
QUEM DE DIRFITO.

SAO LUIS, 24/11/1999

VISTO:

Mary das Graças Santos Ribeiro
Chefe do Setor
CREA - MA.

Nileza Sebastiana M. Carneiro
Agente Administrativo
CPF: 522.892.643-04

INSPETORIAS IMPERATRIZ BALSAS BACABAL AÇAILÂNDIA CAXIAS TIMON
TELEFONES: 722.3093 741.2389 621.1444 738.2112 521.4072 212.3653

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA., portadora do CGC. n.º 23.687.031/0001-68, executou os Serviços de Adaptações na Nova Sede CEMAR, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Ed. Clodomir Milet – Retorno do Calhau, São Luís/MA, de acordo com o Convite n.º 116/99, Autorização de Serviço – A.S. n.º SOC-108055/99 e Aditivo Autorização de Serviço – A.S. n.º SOC-108058/99. Tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Marco Antônio Maranhão CREA 4475-D/DF visto CREA/MA 2942.

1. Serviços de Adaptações na Nova Sede CEMAR:


- 1.1. Prazo do Serviço: 30 (trinta) dias.
- 1.2. Período de execução: 30-08-99 a 30-09-99.


2. Aditivo:

- 2.1. Prazo do Serviço: 04 (quatro) dias.
- 2.2. Período de execução: 15-10-99 a 18-10-99.

Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos nenhuma ocorrência que desabone sua capacidade técnica.

São Luís/MA, 18 de novembro de 1999.


Engº Geraldo dos Santos Banhos
Diretor de Operação

CREA - MA.
AVELINO
ATESTADO
INÍCIO
N 00352/99-19 C1 C5

Mary das Graças Santos Ribeiro
Chefe do SECT
CREA - MA.

UNIVERSIDADE BARROCO
 FLS nº 2013
 368
 Processado
 Assinatura
 J. PL

ORÇAMENTO					
ADAPTAÇÕES NOVA SEDE CEMAR - LICITAÇÃO: CONVITE 116/99					
item	discriminação	unid	quant	preço	
				unit	total
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	Taxas e emolumentos	un	1,00		
2.0	DEMOLIÇÕES				
2.1	Demolições de piso cerâmico	m ²	41,00		
2.2	Demolições de reboco	Kg	84,00		
2.3	Retirada de piso paviflex	m ²	5,00		
2.4	Retirada de blokret	m ²	4,00		
2.5	Retirada de carpete	m ²	59,00		
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	Piso cerâmico 30x30cm PEI 5	m ²	41,00		
3.2	Piso paviflex	m ²	65,00		
3.3	Blokret	m ²	4,00		
3.4	Tampa em concreto armado	un	1,00		
3.5	Perfil de alumínio	m	4,00		
4.0	PISO				
4.1	Substituição de Forro PVC liso				
4.1.1	Ambiente 01- Recepção	m ²	450,30		
4.1.2	Ambiente 02- Atendimento	m ²	600,00		
4.1.3	Ambiente 03- Gerência	m ²	55,00		
4.1.4	Ambiente 04-Auditório	m ²	1.280,00		
4.1.5	Substituição de placas de isolamento acústico 1,20x0,60m	un	1,00		
5.0	ESQUADRIAS				
5.1	Vidro em esquadria de alumínio 1,00x0,70m	m ²	0,70		
5.2	Substituição de trinco tipo bola	un	3,00		
6.0	REVESTIMENTO				
6.1	Chapisco em parede 1:3	m ²	84,00		
6.2	Reboco liso 1:6 - cimento e areia	m ²	84,00		
7.0	PINTURA				
7.1	Emassamento e lixamento de paredes com massa acrílica	m ²	84,00		
7.2	Pintura PVA em paredes-2 demãos	m ²	84,00		
7.3	Tinta látex acrílica em paredes externas 2 demãos	m ²	1.830,00		
7.4	Pintura em esquadrias de madeira emalte sintético 2 demãos	m ²	36,00		
7.5	Pintura em dutos de ar condicionado com esmalte sintético-2 demãos	m ²	150,00		
7.6	Tinta látex acrílica em lajes 2 demãos	m ²	1.033,00		
7.7	Lixamento e pintura em estruturas metálicas com esmalte sintético incl. Zarcão	m ²	560,00		
7.8	Tinta látex acrílica em paredes internas 2 demãos	m ²	2.507,00		

More info: [illegible]
 WREA - MA



ORÇAMENTO					
ADAPTAÇÕES NOVA SEDE CEMAR - LICITAÇÃO: CONVITE 116/99					
item	discriminação	unid	quant	preço	
				unit	total
7.9	Pintura em rodapé de madeira com esmalte sintético - 1 demão	m ²	70,00		
7.10	Pintura em muro e meio fio com tinta hidrator 2 demãos	m ²	922,00		
7.11	Pintura em cerâmica vermelha com silicone - 2 demãos	m ²	850,00		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	Subs. de lâmpadas Fluorescente, Start, Reator conv.				
8.1.1	40W	un	35,00		
8.1.2	32W	un	4,00		
8.1.3	20W	un	2,00		
8.1.4	16W	un	32,00		
8.2	Substituição de lâmpada incand. 100W	un	4,00		
8.3	Substituição de lâmpada refletora 100W	un	7,00		
8.4	Tampa cega 4"x4"	un	20,00		
8.5	Exaustor (WC)	un	1,00		
9.0	COBERTURA				
9.1	Revisão cobertura c/ telha cerâmica tipo capa canal	m ²	2.280,00		
10.0	DIVERSOS				
10.1	Fixação de corrimão de escada	un	1,00		
10.2	Recuperação de portas	un	3,00		
10.3	Remanejamento de divisórias existentes	m ²	86,00		
11.0	LIMPEZA				
11.1	Limpeza do terreno com capina e expurgo de materias	m ²	200,00		
11.2	retirada de entulho	m ³	25,00		
TOTAL RS =					
SÃO LUÍS, MA, 26 DE AGOSTO DE 1999					

Handwritten notes and signatures:
 CEMAR - MA
 Manoel dos Santos
 Diretor Geral
 26/08/99

A D I T I V O					
ORÇAMENTO = ADAPTAÇÕES NOVA SEDE CEMAR - LICITAÇÃO: CONVITE 116/99					
item	discriminação	unid	quant	preço	
				unit	total
1.0	DEMOLIÇÕES				
1.1	Retirada de piso paviflex	m ²	82,00		
1.2	Retirada de carpete	m ²	43,00		
1.3	Retirada de divisória em esquadria de alumínio e vidro.	m ²	34,20		
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Piso paviflex	m ²	39,50		
3.0	ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS				
3.1	Fornecimento e instalação de porta em duraplac, com batentes, requadros, ferragens (completa)	un	2,00		
3.2	Corte em vidro para guiche da tesouraria, com retirada, transporte e reinstalação, inclusive adaptação/fixação da esquadria existente, com adaptação de dispositivo de fechamento no corte do vidro para manter a climatização do ambiente.	un	1,00		
3.3	Corte em pedra de granito para bancada no guiche da tesouraria, inclusive transporte e instalação sob a soleira da janela	un	1,00		
3.4	Remanejamento de divisórias existentes, localizadas em outro prédio, inclusive transporte para o prédio da nova sede e nova reinstalação	m ²	270,00		
4.0	DIVERSOS				
4.1	Remanejamento de toldo para a janela da tesouraria, inclusive com novos chumbadores metálicos	un	1,00		
4.2	Impermeab. de rufo em concreto, com manta asfáltica (diferença de quantitativo).	m ²	8,00		
4.3	Remanejamento de armário suspenso (em painéis de divisória).	un	1,00		
4.4	Remanejamento de bancada (em painéis de divisórias).	un	1,00		
4.5	Corte em grade de ferro na tesouraria, com instalação de janela na própria grade de ferro, com dobradiças e fecho para cadeado, inclusive pintura antiferrugem e esmalte.	un	1,00		
5.0	LIMPEZA				
5.1	Retirada de entulho (diferença de quantitativo).	m ³	15,00		
TOTAL GERAL DO ADITIVO (RS) =					

SÃO LUIS, 28 DE SETEMBRO DE 1999

CREA - MA
 0099/99
 Mary das
 CREA - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na Estrada de Ribamar, km 02, n.º 110, Planalto Aurora, na cidade de São Luís – MA., CNPJ n.º 23.687.031/0001-68, Insc. Estadual n.º 12.130.781-6, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil **MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**, CREA n.º 4475-D/DF, executou a contento e dentro do prazo contratual para esta Fundação os serviços destinados à recuperação estrutural dos pilares do reservatório elevado de concreto armado com capacidade de 150m³, torre 8,0m, na localidade de Serrano, Cururupu-MA, conforme os serviços discriminados detalhadamente na Nota de Empenho n.º 96NE00125 emitida em 23-08-1996, em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Atestado, de acordo com a discriminação abaixo:

Serviços Principais: DEMOLIÇÃO - escarificação do concreto em pilares p/ recobrimento da armação c/ encamisamento (28,80m²); FORMA - forma em madeira plainada (45,25m²); TRATAMENTO - tratamento da superfície de concreto para receber concreto novo (28,80m²); VERGALHÃO DE FERRO - vergalhão de ferro de ϕ 5,10mm (691kg).

Período de Execução: Setembro/1996 a Novembro/1996 (90 dias).

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, não havendo nada que desabone sua idoneidade.


São Luís – MA, 05 de Junho de 2003.


Adeval Barbosa Avelar
Chefe da DIESP.

Eng.º Adeval Barbosa Avelar
MS - FUNASA SIAPE 0469544
Chefe da DIESP - CORE-MA

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 0926/03 Fis. 02 A04


Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc. CREA-MA

Ministério de Saúde
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

MUNICIPAL DE BARRA DO VALE
Fis nº 1017
Processo nº 868
Assinatura

DATA EMISSÃO 23/0096		GESTÃO 36211		Nº DOCUMENTO 96H000125		FOLHA 01/01		
CÓDIGO UGE 099 20		CGC / CPF 00000350/0500-62						
CREDOR / DEVEDOR MUNICÍPIO DE BARRA DO VALE		1000- 03 7011/0001-68						
ENDEREÇO - RUA / Nº / BAIRRO RUA DO RIBANAR, 110 DE CO-OPERATIVA UNI				CIDADE BARRA DO VALE		UF MA	CEP 65060-000	
COD. EVENTO 400091		NOME DO EVENTO 130 INIC DE DESPESA				ACORDO -		
UO 36211	PROGRAMA DE TRABALHO 1307604483377005		PTRES 490164	NAT. DA DESPESA 4590,51,00	FONTE 0151000000	CÓDIGO UGR	PLANO INTERNO 13-01-7	
MODALID. EMPENHO 1 - ORDINÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 3 - ESTIMATIVA 5 - GLOBAL		LICITAÇÃO 1 - CONCURSO <input checked="" type="checkbox"/> 2 - CONVITE 3 - TOMADA DE PREÇO		4 - CONCORRÊNCIA 6 - DISPENSÁVEL 7 - INEXIGÍVEL 8 - NÃO APLICÁVEL		UNIDADE DA FEDERAÇÃO BENEFICIADA MA	REFERÊNCIA DA DISPENSA ART. 24, III, I	Nº EMPENHO ORIG. 36H 01390
				ORIGEM MATERIAL PRE Nº. 096/96		VALOR DO EMPENHO R\$. 4.230,59		
VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL, DOIS CENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E NINE CENTAVOS).								
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (ITEM - QUANT./ UNID. / DESCRIÇÃO) VENC. OBRIGAÇÃO E PREÇO UNITÁRIO							PREÇO TOTAL	
<p>Locação de serviços destinados à recuperação estrutural dos pilares do reservatório elevados do terreno, Cururupeba.</p> <p>1 - <u>REPOSIÇÃO</u></p> <p>1.1 - Escarificação do concreto em pilares para cobertura da armadura com encastamento (m²). 28,80 R\$. 21,31 613,73</p> <p>2 - <u>FORMA</u></p> <p>2.1 - Forma em madeira plainada (m²)..... 45,25 R\$. 33,70 1.524,93</p> <p>3 - <u>TRATAMENTO</u></p> <p>3.1 - Tratamento da superfície de concreto para receber concreto novo (m²)..... 28,80 R\$. 18,45 531,36</p> <p>4 - <u>VERGALHÃO DE FERRO</u></p> <p>4.1 - Vergalhão de ferro de (5,10) mm (quilo)..... 691,00 R\$. 2,87 1.983,57</p> <p style="text-align: right;">TOTAL R\$. 4.230,59</p>								
ASSINATURA							Nº PROCESSO 25170-00096/96	

Engº Edison F. C. Branco Sobrinho
Chefe do Distrito Sanitário
de Pedreiras

Maria Iranilde Cavalcante Coutinho
Chefe SEAD. / FNS / DS / PED.

CREA-MA
Art.º 19.694/8
Processada em 06/06/96
Mary das Graças Santos Ribeiro
Chefe do PEDOC
CREA-MA

FNS-229



MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021/2094/2116 - FAX: 232-3483 - Telex: 133 - São Luís - MA

CERTIDÃO Nº 1908/95-DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação da Firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, formulada em 07.12.95, através do seu representante legal, protocolada neste Conselho sob o número 3493/95, em 071295, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que se seguem: A.R.T. 4284, em 071295, referente à Execução de um Reservatório Elevado em Concreto Armado, com capacidade para 50m³ e com uma torre de 09 m de altura, na Cidade de Presidente Vargas/MA; de propriedade de J. Pimentel Construtora. Sendo a Anotação efetivada em nome da requerente e sob a responsabilidade Técnica do Eng^o Civil Marco Antônio Maranhão. Sendo só o requerido, expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se o Atestado anexo, como parte integrante da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 07 de dezembro de 1995.

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CREA-MA

José Alvaro Costa
CHEFE

Eng.º José R. Franco da Costa
Presidente CREA - MA



J. PIMENTEL CONSTRUTORA



CONSTRUÇÃO CIVIL

CÁLCULOS

TERRAPLE- NAGEM

DESMATAMENTO

SERVIÇOS DE ZELADORIA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO

ENDEREÇO

RUA LUIZ DE
NOVEMBRO, 176
APTº 02 S/03
CENTRO

FONE:
232-1795

CEP. 65.000
SÃO LUIS - MA.

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a empresa HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA., com CGC/MF nº 23.687.031/0001 - 68, estabelecida a Estrada de Ribamar, Km 2, Casa 110, Planalto - Anil, na cidade de São Luís / Ma., EXECUTOU a contento o Projeto de um Reservatório Elevado em concreto armado, com capacidade para 50 m³ e com uma torre / de 9 m de altura, na cidade de Presidente Vargas - Ma.

São Luís, 26 de julho de 1995.

Cartório Celso Coutinho
Segundo Ofício de Notas
conheço por conhecimento, a firma
Orlando Silva Souza

em todo
São Luís, 26 de julho de 1995
Mário das Graças Ribeiro de Azevedo
Escrivão Juramentado

[Handwritten Signature]
J. PIMENTEL CONSTRUTORA

Orlando Silva Souza
Gerente Administrativo
CPF: 054.570.093-00

CREA-MA



AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1908/95 de 01A.02
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CREA-MA

[Handwritten Signature]
Alvaro
CHEFE



MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021/2094/2116 - FAX: 232-3483 - Telex: 133 - São Luís — MA

CERTIDÃO Nº 1905/95-DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação da Firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, formulada em 05.12.95, através do seu representante legal, protocolada neste Conselho sob o número 3484/95, em 061295, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que seguem: A.R.T. 1602/4266, em 061295, referente à Elaboração e Execução de Projeto de um Reservatório Elevado em Concreto Armado, contendo 50m³ de água c/torre de 9m de altura, na cidade de Coelho Neto/MA, de propriedade da Construtora Lago Ltda. Sendo a Anotação efetivada em nome da requerente e sob a responsabilidade técnica do Eng^o Civil Marco Antonio Maranhão. Sendo só o requerido, expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se o Atestado anexo, como parte integrante da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 06 de dezembro de 1995.

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CREA-MA

Alvaro Costa
CHEFE

Manoel
Eng.^o José R. Franco da Costa
Presidente CREA - MA

Construtora Lago Ltda.

Av. 3, Qd. 72, Casa 03 - Conj. Maiobão.
Av. Edson Brandão, 286 - Bairro Anil.
C.G.C. (MF) 11.106.234/0001-34



Construção
Civil

Atestado de Capacidade Técnica

Construção
Elétrica

Atestamos que a firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. com CGC/MF nº 23.687.031/0001-68, estabelecida na Estrada de Ribamar, // Km 2, Casa nº 110, Planalto-Anil, na cidade de São Luís - MA, ELABOROU E EXECUTOU a contento o Projeto de um Reservatório Elevado, em concreto armado, com capacidade para 50 m³ e com uma torre de 9 m de altura, na cidade de Coelho Neto - MA.

Construção
Hidráulica

São Luís, 05 de outubro de 1995.

Construção
Sanitária

CREA-MA

CONSTRUTORA LAGO LTDA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Luis Carlos Farido do Lago
Luis Carlos Farido do Lago
Diretor

Nº. 90595 Fla. 01A 02

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CREA-MA

Alvaro Costa
Alvaro Costa
CHEFE

Reconhecimento e firma: *[assinatura]*

TABELIONATO DE
1.º OFÍCIO

Tabelião:
Gr. Tão A. de
Souza Soares

Em Test. *[assinatura]*

11/10/95

São Luís - MA - Brasil

Serviços Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887913/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR**
Registro: **1116721937MA** RNP: **1116721937**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20220546488** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 08/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Sucupira do Norte UF: MA CEP: 65860000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 401.918,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BARRA DO RIACHO Nº: 100
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Sucupira do Norte UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.501742, -44.361487
Data de início: 02/05/2022 Conclusão efetiva: 05/12/2022
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 48.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 3.00 metro cúbico; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 8300.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 10000.00 litro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 8300.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2022 - Processo Administrativo nº 02.2803.006/2022

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.1 QUADRO DE COMANDO; 3.2 MOTOBOMBA SUBMERSA; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887913/2023

Atividade concluída

Página 2/4

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887913/2023
11/07/2023, 12:32
BD1yZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BD1yZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/11/2023, às 09:37.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o N° 06.211.864/0001-39, com sede na R PADRE JOSE DA CUNHA DECA, n° 74, CENTRO, ARARI - MA, 65.480-000, representada neste ato por ERNALDO ARAUJO GUIMARAES, portador do CPF n° 396.758.663-49, **EXECUTOU** para a **PREFEITURA MUNICIPAL SUCUPIRA DO NORTE - MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Hilderico Ruf Guimaraes, 111 - Centro, Sucupira do Norte - Ma - CEP: 65.860-000, inscrita no CNPJ: 06.896.534/0001-24, **EXECUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE.**

CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.2803.006/2022

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO BARRA DO RIACHO, 100 - ZONA RURAL - Sucupira do Norte/MA – CEP: 65860-000)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/05/2022 a 05/12/2022

Responsável Técnico: José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior, Engenheiro Civil, CREA 1116721937/MA

ART Correspondente ao Serviço: MA20220546488

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE

Sucupira do Norte – MA, 10 de julho de 2023.

Assinado digitalmente por MARCONY DA SILVA DOS SANTOS 84644079391
DN: C=BR, O=CP Brasil, OU=Secretaria de Regulação Federal de Energia - RFE, OU=REB e CFF A1, OU=EM BRANCO, OU=202407090135
C=+55, OU=Secretaria, CN=MARCONY DA SILVA DOS SANTOS 84644079391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento.
Localidade:
Data: 2023.07.10 09:42:22

Marcony da Silva dos Santos

Prefeito Municipal de Sucupira do Norte - MA

Assinado de forma digital por
KACYO JOSE ROCHA KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380 ALVES:04162019380
Dados: 2023.07.10 09:58:48
-03'00'

Kacyo Jose Rocha Alves

Engenheiro Fiscal – Portaria N° 3001.0401-080/2021

Engenheiro Civil / CREA: 1114104116MA

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 887913/2023, em 11/07/2023 emitida



Certidão n° 887913/2023
01/11/2023, 09:37

Chave de Impressão: BD1YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 1 folhas



JUNTA DE BARRAGEM
 IS nº 1023
 TOCADO Nº 868
 T. S. J. P. L.



Obra
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO BARRA DO RIACHO

Bancos
 SINAPI - 02/2022 - Maranhão
 ORSE - 01/2022 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará
 CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
 26,27%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,87%
 Mensalista: 47,51%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	325,82	411,41	2.468,46
1.2	73805/001 SINAPI	BARRACA DE OBRA	m²	12	408,01	515,19	6.182,28
1.3	CP/ 017 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	km	90	10,84	13,68	1.231,20
1.4	240204 CAEMA	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	m³	11,47	114,66	144,78	1.660,62
RECALQUE/SUÇÃO							
3.1	C2065 SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1	347,15	438,34	438,34
3.2	11748 ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-50S4E26, motor 5 cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m³/h	un	1	6.513,63	8.224,76	8.224,76
3.3	91871 SINAPI	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	M	10	9,61	12,13	121,30
3.4	170916 CAEMA	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 16MM² PARA CIRCUITO DE FORÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	100	20,13	25,41	2.541,00
3.5	9822 ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	kg	2	33,21	41,93	83,86
3.6	00034602 SINAPI	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	100	5,87	7,41	741,00
3.7	190146 CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	60	44,45	56,12	3.367,20
3.8	190180 CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1	2.997,57	3.785,03	3.785,03
3.9	92661 SINAPI	NIPL, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	30,97	39,10	39,10
3.10	918 ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	1	76,65	96,78	96,78
3.11	99622 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1	211,79	267,42	267,42
CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							
5.1	171032 CAEMA	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 1,20M X 1,20M, (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) DP1710-01-FL 01/02	UN	1	3.697,94	4.669,38	4.669,38
REDE DE DISTRIBUIÇÃO							
6.1	97124 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA	M	8300	0,57	0,71	5.893,00
6.2	102327 SINAPI	INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	990	6,78	8,56	8.474,40
6.3	00036084 SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	8250	20,95	26,45	218.212,50
6.4	00036373 SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	50	43,51	54,94	2.747,00
LIGAÇÕES DOMICILIARES							
7.1	83878 SINAPI	LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	20	50,53	63,80	1.276,00
7.2	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	155	13,27	16,75	2.596,25
CONSTRUÇÃO DE TORRE EM CONCRETO DE 8,00 METROS DE ALTURA COM RESERVATÓRIO EM CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS							
8.1	74077/002 SINAPI	Locação de obras civis	m²	10,24	4,31	5,44	55,70
8.2	93358 SINAPI	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	1,96	53,60	67,68	132,65
8.3	73964/006 SINAPI	Apiloamento de fundo de valas	m³	1,96	40,65	51,32	100,58
8.4	94342 SINAPI	Reaterro apiloamento de valas com material local	m³	1,37	62,08	78,38	107,38
8.5	94962 SINAPI	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m³	0,1	276,98	349,74	34,97
8.6	95956 SINAPI	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,99	2.389,92	3.017,75	2.987,57
8.7	95956 SINAPI	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,26	2.389,92	3.017,75	784,61
8.8	95956 SINAPI	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,72	2.389,92	3.017,75	2.172,78
8.9	95956 SINAPI	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,53	2.389,92	3.017,75	1.599,40
8.10	95956 SINAPI	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,33	2.389,92	3.017,75	995,85
8.11	95956 SINAPI	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,78	2.389,92	3.017,75	2.353,84
8.12	00037106 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	5.216,99	6.587,49	6.587,49
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							
9.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	48	1,08	1,36	65,28
9.2	72961 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	48	1,84	2,32	111,36
9.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	0,13	53,60	67,68	8,79
9.4	74143/002 SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	32,7	73,27	92,51	3.025,07
9.5	74100/001 SINAPI	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	6	604,23	762,96	4.577,76
9.6	74064/002 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARGAO), UMA DEMÃO	m²	12	12,34	15,58	186,96
9.7	73794/001 SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	m²	12	31,24	39,44	473,28
9.8	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	1,34	276,98	349,74	468,65
9.9	83668 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	1,54	110,21	139,16	214,30
LIMPEZA							
10		LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	48	2,41	3,04	145,92
10.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	48	2,41	3,04	145,92

KACYO JOSE ROCHA
 ALVES:04162 019380

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
 Data: 2023.07.10 09:59:09 -03'00'

MARCONY DA SILVA DOS SANTOS
 84644079391

Assinado de forma digital por MARCONY DA SILVA DOS SANTOS
 Data: 2023.07.10 09:59:09 -03'00'

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

326.841,64
 85.743,34
 412.584,98

Rua Hildérico Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - SUCUPIRA DO NORTE - CEP 65.860-000
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887913/2023, em 11/07/2023



Certidão nº 887913/2023
 01/11/2023, 09:37
 Chave de Impressão: BD1yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 CNPJ: 06242846000114
 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

UNIDADE DE ARARI
 2026
 Processo nº 968
 Assinatura
 CPL



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 2/2024

Exercício: 2024

RG/Inscrição Municipal: 001052

Contribuinte: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ: 06211864000139

Endereço: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA DEÇA, 74 - CENTRO

Complemento:

Atividades:

Código CNAE	Atividade	Principal?
4120400	Construção de edifícios	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	N
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	N
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	N
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	N
4222702	Obras de irrigação	N
4292801	Montagem de estruturas metálicas	N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	N
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	N

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 09/01/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Arari, Lei nº 513/2004 de 20/12/2004.

ARARI - MA, 09/01/2024

Data de Abertura

18/01/2021

Usuário: CESAR

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

AUGUSTO CÉSAR SANTOS
 DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO

DINI JAKSON PRASERES
 Secretária de Administração e Finanças

AUGUSTO CÉSAR SANTOS
 DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO
 Mat. 2127
 522.559.643-68

DINI JAKSON PRASERES
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Mat. 2127
 522.559.643-68

ARAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.211.864/0001-39 **Inscrição Estadual:** 12.781691-7**Razão Social:** E ARAUJO GUIMARAES LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA**Número:** 74 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** ARARI **UF:** MA**CEP:** 65480000 **DDD:** **Telefone:** 88001444

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4681801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, EXCETO LUBRIFICANTES, NÃO REALIZADO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA (TRR)
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9103100	ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 17/10/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2008 - (4681801), 01/04/2009 - (4681805),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/05/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Data da consulta: 06/05/2024 13:59:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.211.864/0001-39**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **E ARAUJO GUIMARAES LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

**CERTIDÃO ESPECÍFICA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que E ARAUJO GUIMARÃES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403385153
NIRE 21600176697 CNPJ 06.211.864/0001-39		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua PADRE JOSE DA CUNHA DECA, Nº 74, xxxxx, CENTRO - Arari/MA - CEP 65480-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240597591	04/05/2024	BALANÇO
223	20230573290	03/05/2023	BALANÇO
310	20230204856	10/02/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
904	T2160017669	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20221372563	24/11/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221372563	24/11/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220618291	17/05/2022	BALANÇO
307	20220379203	29/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220379190	29/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220379190	29/03/2022	OUTROS
002	20220379190	29/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211382140	24/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210568208	27/04/2021	BALANÇO
002	21600176697	21/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600176697	21/01/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20200313703	30/04/2020	BALANÇO
223	20190307994	23/04/2019	BALANÇO
310	20190302054	16/04/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180369083	09/05/2018	BALANÇO
223	20170545431	08/05/2017	BALANÇO
223	20160552427	24/06/2016	BALANÇO
223	20150346913	12/05/2015	BALANÇO
002	20150310374	24/04/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140615806	04/09/2014	BALANÇO
223	20140615814	04/09/2014	BALANÇO
002	20140360506	06/06/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20040208770	19/04/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101362614	19/04/2004	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/05/2024, às 08:59:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AH1GTD1P.

MAC2403385153

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA NIRE : 21600176697 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403385110				
NIRE (Sede) 21600176697		CNPJ 06.211.864/0001-39		Data de Ato Constitutivo 19/04/2004		Início de Atividade 19/04/2004	
Endereço Completo Rua PADRE JOSE DA CUNHA DECA, Nº 74, CENTRO - Arari/MA - CEP 65480-000							
Objeto Social ATIVIDADE PRINCIPAL - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 41.20-4-00 - ATIVIDADES SECUNDARIAS - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.21-5-00 INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-01 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.13-4-00 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-01 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.13-8-00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-01 OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-01 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 68.10-2-01 SERVICOS DE ENGENHARIA 71.12-0-00 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-01 ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL 91.03-1-00 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42-21-9-03 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-02 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-05 TRANSPORTE ESCOLAR 49.24-8-00 CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS 68.21-8-02LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.11-0-00 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 82.30-0-01 SERVICOS DE ARQUITETURA 71.11-1-00 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-01 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC 42.99-5-99 ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-02 OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-03 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-04 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 71.19-7-03 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 81.30-3-00 COMERCIO ATACADISTA DE ALCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO, EXCETO LUBRIFICANTES, NAO REALIZADO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA T.R.R. 4681-8-01 COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4681-8-05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4742-3-00 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1-04 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4923-0-02							
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio							
Nome ERNALDO ARAUJO GUIMARAES		CPF/CNPJ 396.758.663-49	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome ERNALDO ARAUJO GUIMARAES		CPF 396.758.663-49		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento						Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data 04/05/2024		Número 20240597591		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/05/2024, às 08:58:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSVRTCS7.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876548/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR**

Registro: **1116721937MA** RNP: **1116721937**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20220524649** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2022 Baixada em: 02/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 517.748,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Coordenadas Geográficas: -6.151523, -44.901249
Data de início: 29/04/2022 Conclusão efetiva: 13/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 35 - Elaboração de orçamento 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 81 - Projeto Arquitetônico 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 81 - Projeto Arquitetônico 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 35 - Elaboração de orçamento 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 35 - Elaboração de orçamento 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 81 - Projeto Arquitetônico 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1442.61 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 1442.61 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 81 - Projeto Arquitetônico 1442.61 metro quadrado;**

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 4.0 GRAMA E ÁRVORES (COMPLETO), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9 E 8.10 REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876548/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876548/2022

14/12/2022, 17:29

wdZ0b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wdZ0b

